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Budowlana

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t do projektu architektury
i konstrukcji



Zakres robot budowlanych stanu wykonczeniowego wedlug Wspolnego

Slownika Zamowien (CPV).

Kod Opis
CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
45111300-1 Roboty rozbidorkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Izolacja dzwigkoszczelna
45324000-4 Tynkowanie
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421160-3 Instalowanie wyrobo6w metalowych
45432100-5 Ktadzenie 1 wyktadanie podlog
45442100-8 Roboty malarskie




Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
-adaptacja pomieszczen na pracownie CT.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

(Stosowac w zakresie dotyczacym prowadzonych robot).

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
45000000-7 Roboty budowlane

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach:

realizacji adaptacji pomieszczen budynku nr 1 Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

na pomieszczenia pracowni CT:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Rozpatrywac facznie z projektem architektoniczno- budowlanym nr. archiw. 96769

1.3. Zakres Robot objetych ST.
1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty rozbiorkowe.

S 02.00.00. Wznoszenie scian dzialowych.

S 03.00.00. Roboty tynkarskie.

S 04.00.00. Roboty w zakresie podiozy.

S 05.00.00. Montaz stolarki i Slusarki wewnetrznej.

S 06.00.00. Oktadziny $cienne.

S 07.00.00. Roboty malarskie.

S 08.00.00. Roboty posadzkarskie.

S 09.00.00. Instalowanie sufitow podwieszonych.
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez

Wykonawce w jezyku polskim.



1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy,

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy, bedzie zawiera¢ projekt budowlano-wykonawczy sktadajacy sie z:

-czesci architektoniczno-technologicznej;

-czesci instalacji sanitarnych;

-czesci instalacji elektrycznych;
Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.3. Zgodno$c¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby

zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentagji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedgq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliskag zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosdi i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem instalacji i urzadzen substancjami szkodliwymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie budow.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,



wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen stanowigcych wyposazenie

budynkow Zamawiajacego w obrebie terenu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagi, Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.0kreslenia podstawowe.
Inzynier (inspektor nadzoru inwestorskiego) — osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materiatdbw oraz Robot.



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zzrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq

one potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swojq jakosc¢ i whasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez

Inzyniera.



Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie

0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robadt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowaq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ] (patrz nizej), projektu organizaciji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentagji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,



aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robédt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajaq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatow

ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki do badan mogg by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych

metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez

Inzyniera .

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inzyniera .
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia
realizacji robdt. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatow.

Inzynier, w okresie trwania budowy ma prawo ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan i atestow dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
1.W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
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jednoznaczny jej cechy.

2.Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb

ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z

Dokumentacjg Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o

zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym

terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang wzajemnymi

ustaleniami pomiedzy Wykonawca i Inzynierem.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy

punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogaq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego

wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajq nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
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zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru ostatecznego Robédt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

A U A W N

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z

STi ew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
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uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
S 01.00.00. Roboty rozbiérkowe.
CPV 45111300-1.

1. Przedmiot
Przedmiotem S.S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
rozbidrki istniejacych elementéw budowlanych w obrebie projektowanej pracowni CT.

S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

tynkarskich wewnetrznych w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych
budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT:

-demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;

-demontaz osprzetu i elementéw wyposazenia instalacyjnego;

-rozbidrka Scian dziatowych w istniejacych pomieszczeniach szatni i
sanitariatow personelu z ewentualnym odzyskiem okfadzin ceramicznych;

-rozbidrka istniejgcych sufitow podwieszonych;
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-usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych;

-usuniecie gruzu i innych odpaddw poza obreb obiektu.

3. Materialy.
W zakresie robdt rozbidrkowych nalezy zastosowac¢ materiaty zabezpieczajace przed

hatasem i zapyleniem otoczenia obszaru robét. Inne materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet.
Elektronarzedzia pomocnicze w robotach rozbidrkowych, narzedzia reczne,

rusztowania przestawne.

5. Transport.
Reczny wewnatrz budynku, wyznaczonymi trasami, samochodem samowytadowczym

na wyznaczone miejsce sktadowania.

6. Wykonanie robot.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob mozliwie nie zakidcajacy dziatania Instytutu.

Prace kolidujace w jakikolwiek sposdb z tg dziatalnoscig winny by¢ skoordynowane i
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego. Roboty nalezy wykonywaé w

sposdb ostrozny, zapobiegajac uszkodzeniom instalacji w sasiadujacych obszarach.

7.Kontrola jakosci.

Sprawdzenie jakoSci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosSci z
projektowanym zakresem, uprzatniecia pozostatosci wyburzanych elementéw, oraz
braku szkéd w obszarach przylegtych.

8.0dbior robét.
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i ewentualnych
odbioréw czesciowych.

9.Podstawa platnosci.

(m?, m®) - po odbiorze robét.

10.Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- w stosownym zakresie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot

budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
S 02.00.00. Wznoszenie scian dzialowych.
CPV 45262522-6.

1. Przedmiot
Przedmiotem S.S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania nowych Scian dziatowych w obrebie projektowanej pracowni CT.

S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt murowych

wewnetrznych w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych budynku nr 1a

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT:

-wytrasowanie i wykucie w istniejacych podtozach bruzd na nowe Sciany
dziatowe; zachowac lub uzupetni¢ paraizolacje;
-wymurowanie nowych Scian dziatowych z projektowanymi otworami na drzwi i

ew. elementy instalacyjne.

3. Materialy.
Cegta ceramiczna petna kl. 5. Zaprawa cementowo- wapienna kl. 3,5 lub gotowe

mieszanki murarskie o identycznych parametrach. Woda zarobowa.

4. Sprzet.

Reczny sprzet do robdt murarskich, mieszadta do zapraw, rusztowania przestawne.

5. Transport.

Samochod ciezarowy na teren Instytutu, transport reczny w obrebie obiektu.

6. Wykonanie robot.
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt w zakresie wyzej wymienionym.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb mozliwie nie zakidcajacy dziatania Instytutu.
Prace kolidujace w jakikolwiek sposdb z tg dziatalnoscig winny by¢ skoordynowane i
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego. Roboty nalezy wykonywaé w

sposdb ostrozny, zapobiegajac uszkodzeniom instalacji w sasiadujacych obszarach.

7.Kontrola jakosci.
Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosSci z
projektowanym zakresem, linii prostych, piondw, odchytek ptaszczyzn oraz innych

wymagan przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
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normami dla robét murowych.

8.0dbior robaot.
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i ewentualnych

odbioréw czesciowych.

9.Podstawa ptatnosci.

(m?, m®) - po odbiorze robét.

10.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych- w stosownym zakresie.
Obowigzujace normy w zakresie robot murowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot

budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
S 03.00.00. Tynkowanie.

CPV 45324000-4.

1. Przedmiot
Przedmiotem S.S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania tynkédw wewnetrznych w obrebie projektowanej pracowni CT i pomieszczen

towarzyszacych. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt

tynkarskich wewnetrznych w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych
budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ha pomieszczenia pracowni CT.

-tynki kategorii III, szpachlowane gipsem i szlifowane, wykonywane
recznie, na podtozu z cegty ceramicznej i betonu;
-reperacje i uzupetnienia tynkdw jw. na pozostawionych elementach

budowlanych istniejacych.

3. Materialy.
Zaprawa cementowo wapienna lub gotowe masy tynkarskie. Gips tynkarski

maszynowy GTM, gotowy. Preparat gruntujacy dla podtozy mato nasigkliwych.

4. Sprzet.

Sprzet do recznych prac wykonczeniowych.
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5. Transport.

Samochdd ciezarowy na teren Instytutu, transport reczny w obrebie obiektu.

6. Wykonanie robot.
Tynki wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét:

-na Scianach- po utozeniu przewodow i instalacji uktadanych podtynkowo.

7.Kontrola jakosci.
Sprawdzenie jakosci wykonania tynkéw polega na badaniu przyczepnosci, wyréwnania

i gtadkosci powierzchni oraz ich spoistosci.

8.0dbior robaot.
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw

czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot .

9.Podstawa platnosci.

(m2) - po odbiorze robdt.

10.Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- w stosownym zakresie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot

budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE.

S 04.00.00. Roboty w zakresie podiozy.
CPV 45262321-7
CPV 45320000-6
CPV 45323000-7

1. Przedmiot.
Przedmiotem S.S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie

podtozy pod podtogi i posadzki w obrebie projektowanej pracowni CT i pomieszczen
towarzyszacych.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robdt.
2. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w zakresie

podtozy w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych budynku nr 1a

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT:
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-wytrasowanie i montaz koryt kablowych w podtozach;

-reperacje i uzupetnienia podtozy warstwowych pod posadzki na stropie
miedzypietrowym;

-reperacje i uzupetnienia izolacji przeciwwilgociowych i akustycznych pod
podktadami;

-uzupetnienie (nadlanie) podktadéw cementowych do wymaganej grubosci;
-wykonanie warstw samopoziomujacych.

3. Materialy.

Styropian akustyczny STYROFLEX, grub. 1cm. Folia budowlana PE 0,3mm, czarna.

Jastrych cementowy B15. Mieszanka samopoziomujaca gotowa.

4, Sprzet,,

Reczne mieszalniki do zapraw.

Narzedzia do recznej obrobki materiatow- zgodnie z instrukcjami producentow.

5. Transport.

Samochod ciezarowy na teren Instytutu, transport reczny w obrebie obiektu.

6. Wykonanie robot.

Prace w zakresie jak w p. 2, wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi robotami
wykonczeniowymi, przestrzegajac wiasciwej kolejnosci technologicznej. Szczegdlnie

staranne winno by¢ wykonanie izolacji przeciwwodnych i akustycznych.

7. Kontrola jakosci.

Kontrola prawidtowosci uktadania izolacji przeciwwodnych i akustycznych.
Sprawdzanie i dokumentacja jakosci mieszanki cementowej.

Sprawdzenie gtadkosci i spoistosci warstw samopoziomujacych.

Sprawdzenie wykonywania zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

8. Jednostka obmiaru.
Beton wylewany (m3), izolacje (m2).

9. Odbior.
Odbiory czesSciowe, poswiadczane zapisami w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych.

10. Podstawa ptatnosci.
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

11.Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- w stosownym zakresie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot
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budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE.

S 05.00.00. Montaz stolarki i Slusarki wewnetrznej.
CPV 45421114-6
CPV 45421134-2
CPV 45421160-3

1. Przedmiot.
Przedmiotem S.T. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie

osadzania wewnetrznej stolarki i $lusarki otworowej oraz elementéw metalowych w
obrebie projektowanej pracowni CT i pomieszczen towarzyszacych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt

2. Zakres robot.
Roboty w zakresie osadzania wewnetrznej stolarki i $lusarki otworowej oraz elementow

metalowych w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych budynku nr 1a

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT:

-montaz drzwi i okna wewnetrznych, drewnianych i ostonowych antyradiacyjnych;

-montaz nawiewnikow w oknach drewnianych zewnetrznych.

3. Materialy.

Drzwi drewniane, ptytowe, kompletne z futrynami.

Drzwi ochronne RTG, kompletne z futrynami oraz systemem automatycznego otwierania.
Nawiewniki okienne, np. AERECO higrosterowalne, akustyczne EHA 22-50.

Akcesoria systemowe do montazu, dostarczane przez producentow.

Pianka montazowa. Wkrety rozporowe i t.p.

4. Sprzet.
Drobny sprzet pomocniczy reczny i mechaniczny.
5. Transport.

Samochdd ciezarowy na teren Instytutu, transport reczny w obrebie obiektu.

6. Wykonanie robot.
Prace w zakresie jak w p. 2, wykonywa¢ w koordynacji z innymi robotami
wykonczeniowymi, przestrzegajac witasciwej kolejnosci  technologicznej. Nalezy

stosowac sie do wytycznych producentdw poszczegdinych wyrobdw.
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Drzwi i okno ochronne RTG nalezy montowa¢ kompleksowo razem z systemem oston
nasciennych.

7. Kontrola jakosci.

Stata kontrola lokalizacji, poziomowania i pionowania.

Sprawdzenie wykonywania zalecerh montazowych i zgodnosci z projektem.
Sprawdzenie warunkéw wykonywania robét z wymaganiami producenta.

8. Jednostka obmiaru.

Stolarka i $lusarka- (m2), szt.

9. Odbior.
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych dokumentowanych w dzienniku budowy.

10. Podstawa ptatnosci.
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

11.Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- w stosownym zakresie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot

budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE.

S 06.00.00. Oktadziny $cienne.

CPV 45262650-2.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie oktadzin Sciennych w obrebie projektowanej pracowni CT i

pomieszczen towarzyszacych.

2. Zakres robot.
Roboty w zakresie oktadzin Sciennych w czasie realizacji adaptacji pomieszczen
gospodarczych budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ha pomieszczenia

pracowni CT:
-oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych i z urzadzeniami wodnymi;

-okfadziny $cienne antyradiacyjne zgodnie z projektem ochrony radiologicznej.

3. Materialy.

Okfadziny antyradiacyjne, panele systemowe z wkiadkg otowiowg z kompletem
akcesoriow przewidzianych przez producenta.

Ptytki ceramiczne Scienne (glazura) potmatowe.

Zestaw preparatow uszczelniajacych i klejacych pod okfadziny np. f-my SOPRO.
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4. Sprzet.
Rusztowania drobne, przestawne. Mieszalniki do zapraw i klejow, wkretarki i inny

drobny sprzet podreczny.

5. Transport.

Samochdd dostawczy, roztadunek i transport w obiekcie- reczny.

6. Wykonanie robot.

Wykonanie wedtug zakresu okreslonego w p.2 wykonywa¢ w koordynacji z innymi
robotami wykonczeniowymi, przestrzegajagc wiasciwej kolejnosci technologicznej.
Nalezy stosowac sie do wytycznych producentdw poszczegdlnych wyrobdw. Okfadanie
panelami antyradiacyjnymi powierzy¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy, poleconemu

przez producental

7. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie aktualnosci atestow i $wiadectw dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie warunkéw wykonywania robdt z wymaganiami producenta.

Kontrolg biezaca.

W odniesieniu do okfadzin antyradiacyjnych- kontrola jako$ci wykonania wigze sie z
kontrolg i odbiorem catego systemu ostonowego przez witasciwy organ San- epid,

badajacy skutecznos¢ oston.

8. Jednostka obmiaru

W odniesieniu do obmiaru oktadzin ceramicznych i oktadzin antyradiacyjnych - m?.

9. Odbior
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowa.

W odniesieniu do okfadzin antyradiacyjnych- patrz uwaga w p. 7.

10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robét.

11.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- w stosownym zakresie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot

budowlanych.

Instrukcja montazu oston antyradiacyjnych sporzadzona przez producenta.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE.

S 07.00.00. Roboty malarskie.

CPV 45262120-8.

CPV 45262110-5.

CPV 45442100-8.

1. Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot malarskich w obrebie projektowanej pracowni CT i pomieszczen towarzyszacych.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
2. Zakres robot.

Roboty w zakresie malowania w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych
budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT:

Malowanie tynkéw wewnetrznych na $cianach i stropach — lamperii i pozostatych
powierzchni Scian i sufitow.

Ewentualne poprawki malarskie j.w.

3. Materialy.

Farby do wymalowan wewnetrznych, farba lateksowa KABE Akrylatex W w kolorze zgodnym z
istniejacq kolorystyka obiektu.

4. Sprzet.

Rusztowania drobne, przestawne. Watki, pedzle, wiadra i inny drobny sprzet
podreczny.

5. Transport.

Samochdd dostawczy, roztadunek i transport reczny.

6. Wykonanie robot.

Wykonanie wedtug zakresu okreslonego w p.2 wykonywa¢ w koordynacji z innymi
robotami wykonczeniowymi, przestrzegajac wiasciwej kolejnosci technologicznej.
Nalezy stosowac sie do wytycznych producentéw poszczegdinych wyrobdw.

7. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie aktualnosci atestdw i $wiadectw dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie warunkéw wykonywania robét z wymaganiami producenta.

Kontrolg biezaca.

8. Jednostka obmiaru

(m?) powtoki malarskie;j.

9. Odbior

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowa.
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10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robét.

11.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- w stosownym zakresie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robot
budowlanych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE.

S 08.00.00. Roboty posadzkarskie.
CPV 45432100-5

1. Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg roboty w zakresie wykonania posadzek w
obrebie projektowanej pracowni CT i pomieszczen towarzyszacych.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robot.
Roboty w zakresie posadzek w czasie realizacji adaptacji pomieszczen gospodarczych

budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT:

-utozenie posadzki z materiatdw rulonowych antyelektrostatycznych wraz z
cokotami;

-utozenie posadzki z materiatéw rulonowych wraz z cokotami;

-reperacje posadzek j.w w pomieszczeniach towarzyszacych;

-wykonanie posadzki ceramicznej w pomieszczeniach towarzyszacych.

3. Materialy.

Wyktadziny rulonowe na bazie PCV, trudnoscieralne (powtoka poliuretanowa).

Klej do uktadania wyktadzin. Sznur spawalniczy.

Wyktadziny antyelektrostatyczne przewodzace Tarcett z kompletem akcesoriow.

4. Sprzet.

Podreczny sprzet pomocniczy do obrdbki i uktadania posadzek. Mieszalniki do klejow i zapraw.
5. Transport.

Samochdd dostawczy, roztadunek reczny.

6. Wykonanie robot.

Wykonanie wedtug zakresu okreslonego w p.2 wykonywac¢ w koordynacji z innymi
robotami wykonczeniowymi, przestrzegajac wiasciwej kolejnosci technologicznej.

Nalezy stosowac sie do wytycznych producentéw poszczegdinych wyrobdw.
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7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci cech uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie aktualnosci atestow i $wiadectw dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie warunkow wykonywania robot z wymaganiami producenta, zwilaszcza
stanu podtozy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego.

Sprawdzenie parametrow elektrycznych posadzek antyelektrostatycznych.

8. Jednostka obmiaru

Wyktadziny posadzkowe — (m?).

9. Odbior

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogladu, wpisow do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa. W przypadku posadzek przewodzacych- po
przedtozeniu wynikéw pomiaréw opornosci.

10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach koAcowych robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE.

S 12.00.00. Montaz sufitow.
CPV 45421146-9

1. Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot w obrebie projektowanej pracowni CT i pomieszczen towarzyszacych.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
2. Zakres robot.

Roboty w zakresie sufitow podwieszonych w czasie realizacji adaptacji pomieszczen

gospodarczych budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ha pomieszczenia

pracowni CT:

-montaz sufitdbw podwieszonych demontowalnych oraz statych z ptyt GKFI lub

GC jako obudowy instalacji w pomieszczeniach wskazanych projektem.

3. Wykonanie robot.
Wykonanie wedtug zakresu okreslonego w p.2 powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
wykonawczej.

4. Kontrola jakosci

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji z zamontowanymi instalacjami.
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Sprawdzenie zgodnosci z projektem, zwtaszcza w zakresie zakfadanych wysokosci.

Sprawdzenie efektu koficowego.

5. Jednostka obmiaru

Sufity - (m?), lub zgodnie z umowa.

6. Odbior
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowa.

7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach koricowych robdt lub wg.postanowien

umownych.

Sporzadzit:
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