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Zakres robót budowlanych stanu wykończeniowego według Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kod
 CPV 

Opis 

45000000-7 Roboty budowlane 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262522-6 Roboty murarskie 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

45324000-4 Tynkowanie 

45262650-2 Roboty w zakresie okładania 

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 

45421141-4 Instalowanie przegród 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45442100-8 Roboty malarskie 
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Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 
-adaptacja pomieszczeń na pracownię CT. 

 
 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

(Stosować w zakresie dotyczącym prowadzonych robót). 

 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
45000000-7  Roboty budowlane 

1.WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:  

realizacji  adaptacji pomieszczeń budynku nr 1 Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

na pomieszczenia pracowni CT: 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno- budowlanym nr. archiw. 96769 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

S 01.00.00. Roboty rozbiórkowe. 

S 02.00.00. Wznoszenie ścian działowych. 

S 03.00.00. Roboty tynkarskie. 

S 04.00.00. Roboty w zakresie podłoży. 

S 05.00.00. Montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej. 

S 06.00.00. Okładziny ścienne. 

S 07.00.00. Roboty malarskie. 

S 08.00.00. Roboty posadzkarskie. 

S 09.00.00. Instalowanie sufitów podwieszonych. 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

Umowy, będzie zawierać projekt budowlano-wykonawczy składający się z: 

 -części architektoniczno-technologicznej; 

 -części instalacji sanitarnych; 

 -części instalacji elektrycznych; 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

 1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 

zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem instalacji i urządzeń substancjami szkodliwymi  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budow. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
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wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie 

budynków Zamawiającego w obrębie terenu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.Określenia podstawowe. 

Inżynier (inspektor nadzoru inwestorskiego) – osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3. Materiały nie  odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera.  



 8 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera . 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 

do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ (patrz niżej), projektu organizacji 

Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
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aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera . 
 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera . 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia 

realizacji robót. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inżynier, w okresie trwania budowy ma prawo oceniać zgodność materiałów i Robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań i atestów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

1.W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. 

2.Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą wzajemnymi 

ustaleniami pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.......... 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych). 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi wstępnemu 

c) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  

8.2. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
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zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i  ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
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uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

S 01.00.00. Roboty rozbiórkowe. 

CPV 45111300-1. 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

rozbiórki istniejących elementów budowlanych w obrębie projektowanej pracowni CT. 

S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

 
2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

tynkarskich wewnętrznych w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych 

budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT: 

 -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 

 -demontaż osprzętu i elementów wyposażenia instalacyjnego; 

 -rozbiórka ścian działowych w istniejących pomieszczeniach szatni i 

sanitariatów personelu z ewentualnym odzyskiem okładzin ceramicznych; 

 -rozbiórka istniejących sufitów podwieszonych; 
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 -usunięcie istniejących warstw posadzkowych; 

 -usunięcie gruzu i innych odpadów poza obręb obiektu. 

 

3. Materiały. 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zastosować materiały zabezpieczające przed 

hałasem i zapyleniem otoczenia obszaru robót. Inne materiały nie występują. 

 
4. Sprzęt. 

Elektronarzędzia pomocnicze w robotach rozbiórkowych, narzędzia ręczne, 

rusztowania przestawne. 

 

5. Transport. 

Ręczny wewnątrz budynku, wyznaczonymi trasami, samochodem samowyładowczym 

na wyznaczone miejsce składowania.  

 

6. Wykonanie robót. 
Roboty należy wykonywać w sposób możliwie nie zakłócający działania Instytutu. 

Prace kolidujące w jakikolwiek sposób z tą działalnością winny być skoordynowane i 

uzgodnione z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Roboty należy wykonywać w 

sposób ostrożny, zapobiegając uszkodzeniom instalacji w sąsiadujących obszarach. 

 

7.Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodności z 

projektowanym zakresem, uprzątnięcia pozostałości wyburzanych elementów, oraz 

braku szkód w obszarach przyległych. 

 

8.Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i ewentualnych 

odbiorów częściowych. 

 

9.Podstawa płatności. 

(m2, m3) - po odbiorze robót.  

 

10.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

S 02.00.00. Wznoszenie ścian działowych. 

CPV 45262522-6. 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania nowych ścian działowych w obrębie projektowanej pracowni CT.  

S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

 
2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych 

wewnętrznych w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku nr 1a 

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT: 

 -wytrasowanie i wykucie w istniejących podłożach bruzd na nowe ściany 

działowe; zachować lub uzupełnić paraizolację; 

 -wymurowanie nowych ścian działowych z projektowanymi otworami na drzwi i 

ew. elementy instalacyjne. 

 

3. Materiały. 

Cegła ceramiczna pełna kl. 5. Zaprawa cementowo- wapienna kl. 3,5 lub gotowe 

mieszanki murarskie o identycznych parametrach. Woda zarobowa. 

 
4. Sprzęt. 

Ręczny sprzęt do robót murarskich, mieszadła do zapraw, rusztowania przestawne. 

 

5. Transport. 

Samochód ciężarowy na teren Instytutu, transport ręczny w obrębie obiektu. 

 

6. Wykonanie robót. 
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót w zakresie wyżej wymienionym. 

Roboty należy wykonywać w sposób możliwie nie zakłócający działania Instytutu. 

Prace kolidujące w jakikolwiek sposób z tą działalnością winny być skoordynowane i 

uzgodnione z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Roboty należy wykonywać w 

sposób ostrożny, zapobiegając uszkodzeniom instalacji w sąsiadujących obszarach. 

 

7.Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodności z 

projektowanym zakresem, linii prostych, pionów, odchyłek płaszczyzn oraz innych 

wymagań przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
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normami dla robót murowych. 

 

8.Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i ewentualnych 

odbiorów częściowych. 

 

9.Podstawa płatności. 

(m2, m3) - po odbiorze robót.  

 

10.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Obowiązujące normy w zakresie robót murowych. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
S 03.00.00. Tynkowanie.  

CPV 45324000-4. 

1. Przedmiot 

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania tynków wewnętrznych w obrębie projektowanej pracowni CT i pomieszczeń 

towarzyszących. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

 
2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

tynkarskich wewnętrznych w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych 

budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT. 

 
 -tynki kategorii III, szpachlowane gipsem i szlifowane, wykonywane 

  ręcznie, na podłożu z cegły ceramicznej i betonu; 

  -reperacje i uzupełnienia tynków j.w. na pozostawionych elementach 

budowlanych istniejących. 

3. Materiały. 

Zaprawa cementowo wapienna lub gotowe masy tynkarskie. Gips tynkarski 

maszynowy GTM, gotowy. Preparat gruntujący dla podłoży mało nasiąkliwych. 

 
4. Sprzęt. 

Sprzęt do ręcznych prac wykończeniowych. 
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5. Transport. 

Samochód ciężarowy na teren Instytutu, transport ręczny w obrębie obiektu. 

6. Wykonanie robót. 

Tynki wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót: 

-na ścianach- po ułożeniu przewodów i instalacji układanych podtynkowo. 
 

7.Kontrola jakości. 

Sprawdzenie jakości wykonania tynków polega na badaniu przyczepności, wyrównania 

i gładkości powierzchni oraz ich spoistości. 

 
8.Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót . 

 
9.Podstawa płatności. 

(m2) - po odbiorze robót.  

 
10.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 

S 04.00.00. Roboty w zakresie podłoży. 

CPV 45262321-7 

CPV 45320000-6 

CPV 45323000-7 

 

1. Przedmiot. 
Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

podłoży pod podłogi i posadzki w obrębie projektowanej pracowni CT i pomieszczeń 

towarzyszących. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie 

podłoży w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku nr 1a 

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT: 
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-wytrasowanie i montaż koryt kablowych w podłożach; 

 -reperacje i uzupełnienia podłoży warstwowych pod posadzki na stropie 

międzypiętrowym; 

 -reperacje i uzupełnienia izolacji przeciwwilgociowych i akustycznych pod 

podkładami; 

-uzupełnienie (nadlanie) podkładów cementowych do wymaganej grubości; 

 -wykonanie warstw samopoziomujących. 

3. Materiały. 

Styropian akustyczny STYROFLEX, grub. 1cm. Folia budowlana PE 0,3mm, czarna. 

Jastrych cementowy B15. Mieszanka samopoziomująca gotowa. 

4. Sprzęt., 

Ręczne mieszalniki do zapraw. 

Narzędzia do ręcznej obróbki materiałów- zgodnie z instrukcjami producentów. 

5. Transport. 
Samochód ciężarowy na teren Instytutu, transport ręczny w obrębie obiektu. 

6. Wykonanie robót. 

Prace w zakresie jak w p. 2, wykonywać w koordynacji z pozostałymi robotami 

wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Szczególnie 

staranne winno być wykonanie izolacji przeciwwodnych i akustycznych. 

 

7. Kontrola jakości. 

Kontrola prawidłowości układania izolacji przeciwwodnych i akustycznych. 

Sprawdzanie i dokumentacja jakości mieszanki cementowej.  

Sprawdzenie gładkości i spoistości warstw samopoziomujących. 

Sprawdzenie wykonywania zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.  

 

8. Jednostka obmiaru. 
Beton wylewany (m3), izolacje (m2). 

 

9. Odbiór. 
Odbiory częściowe, poświadczane zapisami w dzienniku budowy. 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 

 

10. Podstawa płatności. 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

 

11.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 
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budowlanych. 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 

S 05.00.00. Montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej. 

CPV 45421114-6 

CPV 45421134-2 

CPV 45421160-3 

 

1. Przedmiot. 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

osadzania wewnętrznej stolarki i ślusarki otworowej oraz elementów metalowych w 

obrębie projektowanej pracowni CT i pomieszczeń towarzyszących. 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 

 

2. Zakres robót. 
Roboty w zakresie osadzania wewnętrznej stolarki i ślusarki otworowej oraz elementów 

metalowych w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku nr 1a 

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT: 

 -montaż drzwi i okna wewnętrznych, drewnianych i osłonowych antyradiacyjnych; 

 -montaż nawiewników w oknach drewnianych zewnętrznych. 

 

3. Materiały. 

Drzwi drewniane, płytowe, kompletne z futrynami. 

Drzwi ochronne RTG, kompletne z futrynami oraz systemem automatycznego otwierania. 

Nawiewniki okienne, np. AERECO higrosterowalne, akustyczne EHA 22-50. 

Akcesoria systemowe do montażu, dostarczane przez producentów. 

Pianka montażowa. Wkręty rozporowe i t.p. 

 

4. Sprzęt. 
 Drobny sprzęt pomocniczy ręczny i mechaniczny. 
 
5. Transport. 

Samochód ciężarowy na teren Instytutu, transport ręczny w obrębie obiektu. 

 

6. Wykonanie robót. 

Prace w zakresie jak w p. 2, wykonywać w koordynacji z innymi robotami 

wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. Należy 

stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów. 
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Drzwi i okno ochronne RTG należy montować kompleksowo razem z systemem osłon 

nasciennych. 

7. Kontrola jakości. 

Stała kontrola lokalizacji, poziomowania i pionowania.  

Sprawdzenie wykonywania zaleceń montażowych i zgodności z projektem.  

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta. 

8. Jednostka obmiaru. 
Stolarka i ślusarka- (m2), szt. 

9. Odbiór. 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych dokumentowanych w dzienniku budowy. 

10. Podstawa płatności. 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

 

11.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 

S 06.00.00. Okładziny ścienne. 

CPV 45262650-2. 

1. Przedmiot. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie okładzin ściennych w obrębie projektowanej pracowni CT i 

pomieszczeń towarzyszących. 

 

2. Zakres robót. 

Roboty w zakresie okładzin ściennych w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń 

gospodarczych budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia 

pracowni CT: 

 -okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych i z urządzeniami wodnymi; 

 -okładziny ścienne antyradiacyjne zgodnie z projektem ochrony radiologicznej. 

 

3. Materiały. 

Okładziny antyradiacyjne, panele systemowe z wkładką ołowiową z kompletem 

akcesoriów przewidzianych przez producenta. 

Płytki ceramiczne ścienne (glazura) półmatowe. 

Zestaw preparatów uszczelniających i klejących pod okładziny np. f-my SOPRO. 
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4. Sprzęt. 

Rusztowania drobne, przestawne. Mieszalniki do zapraw i klejów, wkrętarki i inny 

drobny sprzęt podręczny. 

 
5. Transport. 

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  w obiekcie- ręczny. 

 
6. Wykonanie robót. 

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi 

robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. 

Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów. Okładanie 

panelami antyradiacyjnymi powierzyć wyspecjalizowanemu wykonawcy, poleconemu 

przez producental 

 
7. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania. 

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta. 

Kontrolą bieżąca. 

W odniesieniu do okładzin antyradiacyjnych- kontrola jakości wykonania wiąże się z 

kontrolą i odbiorem całego systemu osłonowego przez właściwy organ San- epid, 

badający skuteczność osłon. 

 

8. Jednostka obmiaru 

W odniesieniu do obmiaru okładzin ceramicznych i okładzin antyradiacyjnych - m2.  

 

9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

W odniesieniu do okładzin antyradiacyjnych- patrz uwaga w p. 7. 

 
10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 

 
11.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 

Instrukcja montażu osłon antyradiacyjnych sporządzona przez producenta. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 

S 07.00.00. Roboty malarskie. 

CPV 45262120-8. 

CPV 45262110-5. 

CPV 45442100-8. 

1. Przedmiot. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich w obrębie projektowanej pracowni CT i pomieszczeń towarzyszących. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 

2. Zakres robót. 

Roboty w zakresie malowania w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych 

budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT: 

Malowanie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach – lamperii i pozostałych 

powierzchni ścian i sufitów. 

Ewentualne poprawki malarskie j.w. 

3. Materiały. 

Farby do wymalowań wewnętrznych, farba lateksowa KABE Akrylatex W w kolorze zgodnym z 
istniejącą kolorystyką obiektu. 
 
4. Sprzęt. 
Rusztowania drobne, przestawne. Wałki, pędzle, wiadra i inny drobny sprzęt 

podręczny. 

5. Transport. 

Samochód dostawczy, rozładunek i transport  ręczny. 

6. Wykonanie robót. 

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi 

robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. 

Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów. 
7. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania. 

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta. 

Kontrolą bieżąca. 

 

8. Jednostka obmiaru 

(m2) powłoki malarskiej. 

9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
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10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
11.Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- w stosownym zakresie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP w czasie wykonywania robót 

budowlanych. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

 
S 08.00.00. Roboty posadzkarskie. 

CPV 45432100-5  
 
1. Przedmiot. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są roboty w zakresie wykonania posadzek w 

obrębie projektowanej pracowni CT i pomieszczeń towarzyszących. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 
2. Zakres robót. 

Roboty w zakresie posadzek w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń gospodarczych 

budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia pracowni CT: 

 -ułożenie posadzki z materiałów rulonowych antyelektrostatycznych wraz z 

cokołami; 

 -ułożenie posadzki z materiałów rulonowych wraz z cokołami; 

 -reperacje posadzek j.w w pomieszczeniach towarzyszących; 

 -wykonanie posadzki ceramicznej w pomieszczeniach towarzyszących. 

 
3. Materiały. 

Wykładziny rulonowe na bazie PCV, trudnościeralne (powłoka poliuretanowa). 

Klej do układania wykładzin. Sznur spawalniczy. 

Wykładziny antyelektrostatyczne przewodzące Tarcett  z kompletem akcesoriów. 

4. Sprzęt. 
Podręczny sprzęt pomocniczy do obróbki i układania posadzek. Mieszalniki do klejów i zapraw.  
 
5. Transport. 

Samochód dostawczy, rozładunek ręczny. 

6. Wykonanie robót. 

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 wykonywać w koordynacji z innymi 

robotami wykończeniowymi, przestrzegając właściwej kolejności technologicznej. 

Należy stosować się do wytycznych producentów poszczególnych wyrobów. 
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7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie zgodności cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z odnośnymi normami. 

Sprawdzenie aktualności atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania. 

Sprawdzenie warunków wykonywania robót z wymaganiami producenta, zwłaszcza 

stanu podłoży. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego. 

Sprawdzenie parametrów elektrycznych posadzek antyelektrostatycznych. 

8. Jednostka obmiaru 

Wykładziny posadzkowe – (m2). 

9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oglądu, wpisów do dziennika budowy i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową. W przypadku posadzek przewodzących- po 

przedłożeniu wyników pomiarów oporności. 
10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach końcowych robót. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

 
S 12.00.00. Montaż sufitów. 

CPV 45421146-9  
1. Przedmiot. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w obrębie projektowanej pracowni CT i pomieszczeń towarzyszących. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

2. Zakres robót. 
Roboty w zakresie sufitów podwieszonych w czasie realizacji  adaptacji pomieszczeń 

gospodarczych budynku nr 1a Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na pomieszczenia 

pracowni CT: 

 -montaż sufitów podwieszonych demontowalnych oraz stałych z płyt GKFI lub 

GC jako obudowy instalacji w pomieszczeniach wskazanych projektem. 

 
3. Wykonanie robót. 

Wykonanie według zakresu określonego w p.2 powierzyć wyspecjalizowanej firmie 

wykonawczej. 

4. Kontrola jakości 

Sprawdzenie poprawności koordynacji z zamontowanymi instalacjami. 



 29 

Sprawdzenie zgodności z projektem, zwłaszcza w zakresie zakładanych wysokości. 

Sprawdzenie efektu końcowego. 
 

5. Jednostka obmiaru 

Sufity - (m2), lub zgodnie z umową. 

 

6. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

 
7. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach końcowych robót lub wg.postanowień 

umownych. 

 
    

      Sporządził: 


