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ZATWIERDZAM
Kierownik
Dzialu Zaméwien P ?icznych i Zaopatrzenia

strona infernetowa Zamawiajgcego

dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego znak sprawy IHiT/P/100/2018 na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
., Przebudowa i remont pomieszczen w celu utworzenia pracowni cytostatykow oraz przeniesienia
zlikwidowanych pomieszczen w inne miejsce wraz z przebudowq instalacji wewnetrznych:

WYJASNIENIE 1 TRESCI SIWZ

Zamawiajacy — Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776
Warszawa, informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wplyneto pytanie od Wykonawcy dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(SIWZ). Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawa Pzp, przekazuje tre$¢ pytania
i udziela wyjasnien jak ponize;j.

Pytanie 1. (pisownia oryginalna)

Termin wykonania dokumentacji i uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajacych
na rozpoczecie prac budowlanych — 40 dni od dnia podpisania umowy, jest nie wykonalny dla
Wykonawczy (samo tylko uzyskanie pozwolenia na budowg w Urzedzie trwa do 65 dni, Zeby
dotrzymaé terminu Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje i ztozy¢ ja do Urzgdu jeszcze przed
podpisaniem umowy. Proponuj¢ zwigkszy¢ termin do Sm.

Odpowiedz.

Po stronie Wykonawcy lezy uzgodnienie projektu budowlanego, a nastgpnie wykonawczego
Z TZeczoznawcami.

Jezeli projektant stwierdzi, ze wysoko$¢ pomieszczenia nie odpowiada przepisom wykonawca uzyska
odstepstwo od przepisow od Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Po opracowaniu projektu budowlanego, w przypadku konieczno$ci uzyskania stosownych decyzji
administracji architektonicznej — Zamawiajacy uzyska takie pozwolenia osobiscie.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci wydtuzenia terminu opracowania dokumentacji.

Komisja przetargowa:

Przewodniczacy: Iwona Lopacinska AT YA R

Czlonek: Krystyna Szymanko v

Sekretarz: Agata Jakubiee LAV




