

Warszawa, dnia 10.12.2015 r.

DZ/22.15/74/648/20.15

dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IHiT/P/74/2015 na Wykonanie prac remontowych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., dokonuje stosownej zmiany SIWZ:

1. Dotychczasowa treść:

SIWZ, Rozdział IX, pkt 2 – Termin składania ofert **do dnia 30.11.2015 r. do godz. 10:00**

Zmienia się następująco:

Rozdział IX SIWZ, pkt 2 – Termin składania ofert **do dnia 07.01.2016 r. do godz. 10:00**

2. Dotychczasowa treść:

Rozdział XII SIWZ, pkt 1 – Termin otwarcia ofert w **dniu 30.11.2015 r. o godz. 11:00**

Zmienia się następująco:

Rozdział X SIWZ, pkt 1 – Termin otwarcia ofert w **dniu 07.01.2016 r. o godz. 11:00**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami **na ponumerowanych stronach należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:**

Nazwa i adres Wykonawcy

[PIECZEĆ FIRMOWA]

Przetarg nieograniczony znak: **IHiT/P/74/2015**

Oferta na: **Wykonanie prac remontowych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii**

– NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2016 R. GODZ. – 11:00

DOSTARCZYĆ DO KANCELARII IHiT, POKÓJ NR 144A, I PIĘTRO

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).....

***Wypełnić fakultatywnie**

3. Dotychczasowa treść:

SIWZ rozdz. V - Termin realizacji - **do dnia 29 stycznia 2016 r.**

Zmienia się następująco:

SIWZ rozdz. V - Termin realizacji - **do dnia 04 marca 2016 r.**

4. Dotychczasowa treść:


SIWZ rozdz. VI - ZASADY OCENY OFERT, pkt. 2.3. Wartość punktowa kryterium nr 3
[Termin wykonania roboty budowlanej]:
do dnia 27 stycznia 2016 r. – 1 pkt
do dnia 25 stycznia 2016 r. – 5 pkt
do dnia 22 stycznia 2016 r. – 10 pkt

Zmienia się następująco:

SIWZ rozdz. VI - ZASADY OCENY OFERT, pkt. 2.3. Wartość punktowa kryterium nr 3
[Termin wykonania roboty budowlanej]:
do dnia 02 marca 2016 r. – 1 pkt
do dnia 29 lutego 2016 r. – 5 pkt
do dnia 26 lutego 2016 r. – 10 pkt

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.


Z-ca DZIEKTOFA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s techniczno-administracyjnych
mgr Witold Kmiotek