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Rodzaj robót:  
  Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych 
  Instalacje elektryczne siły, sterowań i sygnalizacji 
  Instalacja SAP 

Instalacja telefoniczna 
Instalacje gniazd sieci logicznej 
Instalacje uziemień wyrównawczych 
Instalacje ochrony od porażeń 
Instalacje linii kablowych zasilających 

    
 



  

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej (ST) są szczegółowe wymaga-

nia dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtyko-

wych, siły technologicznej, gniazd wtykowych dla zasilania komputerów, instalacji sygnali-

zacji pożaru SAP, instalacji komputerowej logicznej oraz instalacji telefonicznej, a także 

wwnętrzne kablowe linie zasilające dla zasilania rozdzielnic tablicowych Pracowni Tomogra-

fii Komputerowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji i odbiorze robót elektrycznych dla Pracowni Tomografii 

Komputerowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. 

  

1.3     Klasyfikacja robót wg CPV. 

 Uzupełnienie obowiązującego od 15.09.2008 r. 

 www.uzp.gov.pl/aktualności/akt – inf – rozp – ke – nr213 – 2008. 

 
 

 
Kod CPV 

 

 
O P I S 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst. elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 



  

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45315000-8 Instal. urządzeń elektr. ogrzewania i innego sprzętu 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45316000-5 Instal. systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45314320-0 Instalacje okablowania komputerowego 

45317300-5 Inst. elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

71315300-2 Uslugi opomiarowania dla budownictwa 

71335000-5 Badania inżynieryjne 

 
 
1.3.1 Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną ST. 

Zgodnie z załączoną powyżej klasyfikacją robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

– CPV przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zakres i zasady prowadzenia robót 

instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych, siły technologicznej, gniazd 

zasilania komputerów, instalacji alarmowej oraz sieci logicznej komputerów z lokal-

nym punktem dystrybucyjnym. 

Całość obejmuje również rozdzielnice piętrową z pełnym wyposażeniem i doprowa-

dzonymi do niej kablowymi liniami zasilającymi. 

Instalacje zaprojektowano zgodnie z zamówieniem Inwestora oraz ustawą Prawo Bu-

dowlane (tekst jednolity) i rozporządzeniem MGP z dnia 14 grudnia 1994 r. z póź-

niejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie przy zastosowaniu wymaganych przepisów ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej zapewniające bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeń-

stwo przeciwpożarowe. 

 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty instalacyjne, związane z realizacją instalacji elektrycznych  należy wykonać 

w oparciu o dokumentację projektową oraz aktualnie obowiązujące Warunki wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Zwraca się uwagę że projekt dotyczy czynnego In-



  

stytutu Hematologii i Transfuzjologii, tj. wysokiej rangi obiektu służby zdrowia, co wiąże się 

z wymaganą wysoką jakością i niezawodnością robót instalacyjnych.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w opra-

cowaniu „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji projektowej. 

Należy zaznaczyć, że z uwagi na znaczenie obiektu i jego funkcję (szpital) stosowane mate-

riały powinny być wyłącznie wysokiej jakości z odpowiednimi atestami i certyfikatami, co 

dotyczy szczególnie przewodów ognioodpornych. Po wykonaniu instalacji jej właściwości 

należy potwierdzić odpowiednimi pomiarami. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i jakość już wykonanych instalacji. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewi-

dzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywa-

ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. 



  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  przepisów 

BHP czy warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów, a także na jakość na jakość dróg dojazdowych i placów manewrowych i składowych w 

sąsiedztwie Instytutu. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Nadzór, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

- Roboty instalacyjne, związane z układaniem przewodów: przygotowanie ciągów korytek 

instalacyjnych, uchwytów do przewodów kabelkowych, podłoża pod rury instalacyjne, 

montaż rur, wciąganie przewodów do rur ochronnych. 

- Montaż osprzętu instalacyjnego: przygotowanie podłoża pod osprzęt, mocowanie osprzętu 

z mocowaniem przewodów. 

- Montaż aparatów i rozdzielni: przygotowanie stanowisk pod aparaty i tablice rozdzielcze, 

montaż aparatów i rozdzielni, podłączenie przewodów. 

- Wykonanie zgodnie z projektem układów zasilaczy, podłączenie ich do najbliższych pra-

widłowo zabezpieczonych obwodów elektrycznych i doprowadzenie napięcia stabilizo-

wanego do elementów wykonawczych instalacji ESP. 



  

- Montaż opraw oświetleniowych : przygotowanie podłoża pod oprawy, montaż opraw z 

podłączeniem w tym opraw o odpowiedniej szczelności I p. 

- Wykonanie instalacji uziemiającej: ułożenie bednarki, założenie obchwytów uziemiają-

cych na metalowe rury instalacji sanitarnych i kanałów wykonanie miejscowych połączeń 

wyrównawczych. 

- Montaż i podłączenie układu zasilania gniazd komputerowych oraz sieci logicznej z lo-

kalnym punktem dystrybucyjnym. 

- Wykonanie zasilania obiektu poprzez realizację kablowych linii zasilających do tablic 

piętrowych z rozdzielni n.n. Szpitala. 

Powyższy zakres robót podano zgodnie z obowiązującymi przepisami na wstępie niniej-

szych opracowań oraz w odpowiednich kosztorysach stosując klasyfikację zgodnie z 

Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV. 

- Wykonanie pomiarów: rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciągłości przewodów 

ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

pomiary impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień, kontroli stanu izolacji oraz prądu 

zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych oraz pomiary uzyskanych natężeń 

oświetlenia oraz  pomiary uzyskanych natężeń oświetlenia oraz pomiary parametrów in-

stalacji sygnalizacji pożaru SAP zostaną zrealizowane po zakończeniu robót w ramach 

prób odbiorczych. Wszystkie działania odbiorcze muszą być skwitowane odpowiednimi 

protokółami.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgod-

nie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzór. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót oraz ich odgrodzeniem 

od funkcjonującej czynnej części szpitala, 



  

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia kwalifikacje i przygotowanie prak-

tyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  i uprawnienia osób 

wykonujących pomiary,  

- sposób oraz formę zapisu pomiarów  proponowanych sposobów i formy przeka-

zywania tych informacji Nadzorowi. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas montażu instalacji 

aparatów i rozdzielni oraz  wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaga-

niom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie            

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowa-

dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-

kumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach      

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 



  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane przyrządy, urzą-

dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane              

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury pomiarów i badań. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-

gnięciach dotyczących przyrządów oraz urządzeń , sprzętu, pracy personelu lub metod ba-

dawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor natychmiast wstrzymuje użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  i pomiarów 

ponosi Wykonawca. Zwraca się uwagę, ze w związku z realizowaną technologią branżą wio-

dącą jest projektant technologii medycznej do której obsługi muszą być dostosowane instala-

cje elektryczne. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-

łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-

rek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Podczas robót wykonawca 

powinien kontaktować się z działem technicznym producenta skomplikowanych aparatów lub 

systemów (np. GAZEX, FAMED, TELSAP, ENSTO itd.) celem konsultacji montażu i badań 

odbiorowych.  

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-

wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 



  

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do wykonywania kon-

troli, poprzez pomiary, badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonaw-

cę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić pomiary lub badania niezależnie od 

Wykonawcy. Inspektor może prowadzić badanie również wykonanych czy zmontowanych 

fragmentów instalacji i urządzeń. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor po-

leci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do-

datkowych pomiarów i badań, albo oprze się wyłącznie na własnych przy ocenie zgodności 

instalacji i materiałów z dokumentacją projektową i ST.  W takim wypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych pomiarów, badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-

ściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą – PN-IEC; lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i spełniają wymogi ST. 

 
3. Certyfikat zgodności z wymaganiami UE tzw. CE. 



  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
 
 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-

cyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapi-

sy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnione przez Inspektora ustalenia programu zapewnienia jakości i harmonogramów  
robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 
- uwagi i polecenia Nadzoru, 



  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmującej decyzję,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

pomiarów i badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożo-

ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

W wypadku bardzo skomplikowanych robót instalacji elektrycznych rekomenduje się założe-

nie, odrębnego zeszytu dziennika budowy do wpisów w tym zakresie. 

 
(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-

go z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jed-

nostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów   

i kontrolne wyniki pomiarów i badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być one udostępnione na każde życzenie Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3), następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 



  

b) protokoły pomiarów i odbioru robót, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

d) korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

rzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar powykonawczy wykonać z natury oraz w oparciu o dokumentację projektową oraz 

ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla układania przewodów jest metr, a dla montażu osprzętu, opraw 

oświetleniowych i aparatów jest sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Nadzoru, jeżeli przegląd wzrokowy oraz wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tole-

rancji, dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór techniczny instalacji elektrycznych  

Odbiór instalacji wykonać w oparciu o opracowania Instytutu Energoelektryki Politechniki 

Wrocławskiej pt. „Wymagania podstawowe dotyczące badań odbiorczych i eksploatacyjnych 



  

instalacji elektrycznych” oraz „ Zakres i metody badań odbiorczych i eksploatacyjnych insta-

lacji elektrycznych niskiego napięcia” –  Biuletyn INPE SEP nr 37 styczeń - luty 2001 r. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w opracowaniu „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe zasady płatności wynagrodzenia Wykonawcy określone są w umowie podpisa-

nej przez wyłonionego Wykonawcę z Inwestorem. 

 

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w punkcie 10 części „Wymagania ogólne” ST. 


