

Numer zamówienia: IHIT/P/20/2019


Tytuł postępowania: Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków. Uwaga! Uzupełniono dokumentację techniczną do postępowania przetargowego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Dokumenty

 [Informacja z otwarcia ofert 20-2019 \(184.3 kB\)](#)

18.04.2019

 [Opis rotom i kim -elektryk \(475.0 kB\)](#)

29.04.2019

 [A4.PIWNICA 1-100 \(306.6 kB\)](#)

08.05.2019

 [IHiT pom rotomatow i UPS przedmiar elektryczny \(88.8 kB\)](#)

08.05.2019

 [IHiT PW WK3 \(106.5 kB\)](#)

08.05.2019

 [PW GM IHiT STWIOR \(389.2 kB\)](#)

08.05.2019

 [PW IHIT WC Rys C2 \(352.0 kB\)](#)

08.05.2019

 [STWIOR CYTO BUD. \(197.8 kB\)](#)

08.05.2019

 [STWIOR CYTO Elektryka \(312.3 kB\)](#)

08.05.2019

 [STWIOR CYTO Sanitarna \(618.5 kB\)](#)

08.05.2019

 [PW IHIT WC Rys C1 \(218.9 kB\)](#)

08.05.2019

 [SPECYFIKACJA URZADZEN \(14.0 kB\)](#)


08.05.2019

 [STWIOR CYTO Konstrukcja \(1.2 MB\)](#)

08.05.2019

 [A6.PARTER 1-100 \(419.2 kB\)](#)

08.05.2019

 [GM01 \(307.8 kB\)](#)

08.05.2019

 [IHiT PW W1 \(549.6 kB\)](#)

08.05.2019

 [IHiT przedmiar elektryka \(180.0 kB\)](#)

08.05.2019

 [IHiT przedmiar gazy medyczne \(62.5 kB\)](#)

08.05.2019

 [IHiT przedmiar sanitarny \(259.9 kB\)](#)

08.05.2019

 [SIWZ - RB 2 etapy 20-2019 \(719.3 kB\)](#)

08.05.2019

 [SIWZ - RB 2 etapy 20-2019 \(141.2 kB\)](#)

08.05.2019

 [2019-02-15 PW IHiT schematy bilans mocy E-9-1 \(452.8 kB\)](#)


09.05.2019

 [IHiT PW W2 \(1.8 MB\)](#)

09.05.2019

 [Ogłoszenie o zamówieniu \(4.3 MB\)](#)

09.05.2019

 [Wyjasnienie 1 treści siwz na strone \(234.4 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-3 \(2.1 MB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-5-2 \(466.3 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-6-1 \(572.5 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT rys mont E-12 \(326.6 kB\)](#)


10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT wezel C.O. schemat E-11 \(406.1 kB\)](#)

10.05.2019

 [A7.PARTER 1-50 \(566.6 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHiT schematy bilans mocy E-9-2 \(290.2 kB\)](#)

10.05.2019

 [IHiT PW W3 \(997.1 kB\)](#)

10.05.2019

 [Opis przedmiotu Zamowienia \(uzupelniajacy\) \(20.4 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW IHIT WC Rys C3 \(631.5 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-1 \(2.9 MB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-2 \(2.2 MB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-4 \(2.2 MB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT PIWNICA PARTER plany E-6-2 \(355.5 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHIT schematy bilans mocy E-7-2 \(392.2 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHiT schematy bilans mocy E-9-3 \(292.1 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHiT siec IT E-10-1 \(522.7 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHiT siec IT E-10-2 \(272.6 kB\)](#)


10.05.2019

 [2019-02-15 PW Warszawa Cytostatyki opis \(80.3 kB\)](#)


10.05.2019

 [IHiT przedmiar elektryka 2 \(181.5 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW RYS K01 190302 594x1100mm \(702.8 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW RYS K02 190302 420x700mm \(381.6 kB\)](#)

10.05.2019

 [A1.PLAN \(5.6 MB\)](#)

10.05.2019

 [IHiT PW WK1 \(176.3 kB\)](#)

10.05.2019

 [A2.PIWNICA rozbiorki \(386.6 kB\)](#)

10.05.2019

 [IHiT PW WK2 \(340.8 kB\)](#)

10.05.2019

 [IHiT PW WK6 \(94.7 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW Warszawa Cytostatyki tyt \(41.3 kB\)](#)

10.05.2019

 [A3.PARTER rozbiorki \(658.9 kB\)](#)

10.05.2019



 [IHiT PW WK4 \(164.2 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW IHIT WC Rys W2 \(388.2 kB\)](#)

10.05.2019

 [A5.PIWNICA 1-50 \(306.1 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW OPIS \(1.6 MB\)](#)

10.05.2019

 [Rozdzielnia \(131.0 kB\)](#)

10.05.2019

 [2019-02-15 PW IHiT schematy bilans mocy E-7-1 \(433.5 kB\)](#)

10.05.2019

 [IHiT PW W4 \(546.0 kB\)](#)

10.05.2019

 [IHiT pom rotomatow i UPS przedmiar budowlany \(706.5 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW GM IHiT OPIS \(451.2 kB\)](#)

10.05.2019

 [PW IHiT WC Rys W3 \(329.1 kB\)](#)

10.05.2019

 [SPECYFIKACJA URZADZEN \(54.1 kB\)](#)


10.05.2019

 [IHiT przedmiar budowlany \(151.5 kB\)](#)

29.05.2019

 [PW Opis techniczny cytostatyki. zminay zestawienie Co i CT, wentylacja \(5.8 MB\)](#)

29.05.2019

 [Uniewaznienie art 93 ust 1 pkt 1 \(194.8 kB\)](#)

29.05.2019

 [IHiT PW WK5 \(339.9 kB\)](#)

10.06.2019

 [PW IHIT WC Rys C4 \(351.3 kB\)](#)

10.06.2019

 [Uprawomocniona Decyzja \(2.0 MB\)](#)

10.06.2019

 [Zalacznik Nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu Zamowienia \(51.1 kB\)](#)

10.06.2019

---

Ostateczny termin składania ofert:

28.05.2019 10:00

Informację opublikował:

Grzegorz Karczmarz

Kontakt:

zaopat@ihit.waw.pl

Data i godzina publikacji:

08.05.2019 // godz. 15:24

[Wróć](#)