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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
-mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500 
-umowa z Inwestorem  
-wytyczne Inwestora 
-opis przedmiotu zamówienia 
-wizja lokalna 
-inwentaryzacja budowlana 
-ocena techniczna stanu istniejącego budynku 
-ustalenia programowe oraz koncepcja uzgodnione z Inwestorem i pracownikami szpitala 
-projekt archiwalny budynku Szpitala 
-obowiązujące normy i przepisy 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. 
 w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki 
 (Dz.U.  Nr 171 Poz. 1395) 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu   
 pomieszczeń wchodzących  w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki 
 (Dz. U. Nr 161, poz. 1338). 
-Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( (Dz. U. Nr 126, poz. 1381). 
-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 (Dz. U.  z 2012 r. poz. 462 późniejszymi zmianami) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. z 2004r nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy;  
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 03 Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137)  
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 
213, poz. 739);  
 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dla zadania: 

 „PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W CELU UTWORZENIA PRACOWNI CYTOSTATYKÓW 
ORAZ PRZENIESIENIA ZLIKWIDOWANYCH POMIESZCZEŃ W INNE MIEJSCA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH” w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry 
Gandhi 14. 
Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Etap I - Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia 
Pracowni Cytostatyków na parterze budynku nr 1. Etap II - Przebudowa i remont pomieszczeń w celu 
przeniesienia zlikwidowanych dla potrzeb Pracowni Cytostatyków pomieszczeń Oddziału Leczenia Dziennego, 
Rejestracji Pacjentów Przychodni Przyszpitalnej na parterze budynku nr 1. 
 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii znajduje się na warszawskim Ursynowie, przy ul. Indiry Gandhi  14, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Onkologii. Obie placówki połączone są układem komunikacji naziemnej 
drogowej i wewnętrznej podziemnej. 
Obiekt składa się z trzech części: 1 (A, B, C) oraz 2 i 2A. 
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Budynek nr 1, podlegająca opracowaniu, styka się bezpośrednio (przez dylatację) z budynkiem nr 2a, 
zawierającą zespół komunikacji pionowej (dźwigi, schody). 
Budynek nr 2 jest zlokalizowany w stosunku do budynku nr 1 dłuższą ścianą, pod kątem ok. 120 i znajduje się 
w odległości ok. 15 m w punkcie największego zbliżenia.  
Na terenie działki występują drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne wokół istniejących budynków. Tworzą 
one wewnętrzny układ  komunikacyjny.  
Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy ul. Indiry Gandhi poprzez istniejące zjazdy. 
Teren uzbrojony jest w zewnętrzne instalacje: 
-wodociągową 
-kanalizacyjną 
-deszczową 
-energetyczną   
-teletechniczną 
-ciepłowniczą 
-zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - istniejące hydranty zewnętrzne. 
Pomieszczenia podlegające przebudowie znajdują się na parterze i w piwnicy budynku nr 1. 
Powierzchnie funkcjonującego obiektu: zabudowy, całkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie czynna 
nie ulegają zmianie, projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu. 
 

4. ZESTAWIENIE ISTN. PARAMETRÓW BUDYNKU 
 
Powierzchnie funkcjonującego obiektu: zabudowy, całkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie czynna 
nie ulegają zmianie, projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu. 
Dane techniczne budynku nr 1 (A, B, C): 

 

-POW. ZABUDOWY ......................................................................................................................... 3 367,20 m2 
-KUBATURA BUDYNKU (brutto) .................................................................................................... 45 579,50 m3 

-POW. UŻYTKOWA ......................................................................................................................... 11 519,50 m2 
 
ilość kondygnacji: 9 (w tym 7 nadziemnych) 
wysokość: 24,87 m (attyka 20,64 m) 
 
5. OCHRONA KONSERWATORSKA 
 
Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt podlegający przebudowie nie jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (brak 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru). 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren zamierzenia budowlanego położony jest poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 

7. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 
Projektowana przebudowa i remont nie wpływa w sposób niekorzystny na środowisko. 
 
8. INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU OBIEKTU 
 
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obszaru oddziaływania obiektu. 
 

9. STAN ISTNIEJĄCY 

9.1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii posiada dwie siedziby: główną na Ursynowie przy ul. Indiry Gandhi 14 
oraz starą na Mokotowie przy ul. Chocimskiej 5. 
Budynek Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi, w którym projektowana jest 
przebudowa, oddano do użytku w 2006 roku jako obiekt zintegrowany w zakresie lokalizacji i zaplecza 
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gospodarczo-technicznego z Centrum Onkologii. Obie placówki połączono układem komunikacji naziemnej 
drogowej oraz wewnętrznej - podziemnej. 
Przedmiotowy obiekt składa się z trzech oddylatowanych od siebie części. Konstrukcję budynku stanowi układ 
szkieletowy, słupowo-płytowy.  Główne elementy konstrukcyjne budynku (stropy oraz ściany zewnętrzne, 
klatek schodowych i usztywniające) wykonano jako żelbetowe, monolityczne. Częściowo ściany zewnętrzne z 
pustaków POROTHERM. Budynek tynkowany lub oblicowany cegłą klinkierową. Na budynku występują dwa 
rodzaje dachów: kolebkowy na konstrukcji stalowej (segment 1a i 1c) oraz stropodach płaski wentylowany z 
pokryciem z płyt korytkowych (segment 1b). Stolarka okienna aluminiowa i PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe, 
wewnętrzne aluminiowe, stalowe i drewniane płycinowe. 
Instalacje w obiekcie - elektryczna oświetleniowa i siły, wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, 
ogrzewanie c.o., wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja telefoniczna, komputerowa, odgromowa, 
system sygnalizacji pożaru SSP. 
Pomieszczenia podlegające przebudowie znajdują się na parterze i w piwnicy budynku nr 1. 
 

9.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK 1 (A, B, C) 
 
PIWNICA 
SEGMENT A 
korytarz ....................................................................................................................................................................... 62,36m2 
pomieszczenie ekipy sprzątającej ................................................................................................................................ 9,54m2 
pomieszczenie techniczne .......................................................................................................................................... 26,36m2 
klatka schodowa K1 .................................................................................................................................................... 21,40m2 
komora kurzowa ........................................................................................................................................................... 2,10m2 
wentylatornia .............................................................................................................................................................. 63,10m2 
pomieszczenie centralnej dyspozytorni. ..................................................................................................................... 56,00m2 

przedsionek .................................................................................................................................................................. 4,93m2 
szatnia personelu ....................................................................................................................................................... 67,30m2 

umywalnia................................................................................................................................................................... 19,30m2 
kabina sanitarna ........................................................................................................................................................... 4,30m2 
węzeł cieplny ............................................................................................................................................................ 208,10m2 

SEGMENT B 
korytarz ..................................................................................................................................................................... 124,50m2 
klatka schodowa K2 .................................................................................................................................................... 23,10m2 
przedsionek .................................................................................................................................................................. 3,40m2 
kabina sanitarna ........................................................................................................................................................... 4,70m2 
skład porządkowy ......................................................................................................................................................... 8,40m2 

depozyt ubrań chorych ............................................................................................................................................... 24,80m2 

przedsionek .................................................................................................................................................................. 3,70m2 
szatnia personelu ....................................................................................................................................................... 54,94m2 

umywalnia................................................................................................................................................................... 14,87m2 
kabina sanitarna ........................................................................................................................................................... 4,32m2 
przedsionek .................................................................................................................................................................. 3,70m2 
szatnia personelu ....................................................................................................................................................... 54,35m2 
umywalnia................................................................................................................................................................... 14,87m2 
kabina sanitarna ........................................................................................................................................................... 4,32m2 

SEGMENT C 
korytarz ....................................................................................................................................................................... 96,40m2 
wentylatornia .............................................................................................................................................................. 96,50m2 
komora kurzowa ......................................................................................................................................................... 18,20m2 
klatka schodowa K3 .................................................................................................................................................... 21,40m2 
pomieszczenie socjalne .............................................................................................................................................. 21,54m2 
pomieszczenie gospodarcze ...................................................................................................................................... 10,38m2 
rozdzielnia NN ............................................................................................................................................................ 61,10m2 
pomieszczenie UPS ................................................................................................................................................... 40,60m2 

archiwum .................................................................................................................................................................... 49,46m2 
przedsionek .................................................................................................................................................................. 3,82m2 
szatnia personelu -1/C ............................................................................................................................................... 117,35m2 
umywalnia................................................................................................................................................................... 29,00m2 

RAZEM .................................................................................................................................................................. 1 454,11m2 
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PARTER 
SEGMENT A 
korytarz/poczekalnia 0/A........................................................................................................................................... 145,33m2 
wc kobiet .................................................................................................................................................................... 12,30m2 
wc mężczyzn .............................................................................................................................................................. 12,32m2 

klatka schodowa K1 .................................................................................................................................................... 21,70m2 
pokój badań ................................................................................................................................................................ 15,10m2 
poczekalnia.................................................................................................................................................................. 11,91m2 
pokój badań chirurg. ................................................................................................................................................... 20,56m2 
pokój zabiegowy ......................................................................................................................................................... 16,55m2 
pokój zabiegowy ......................................................................................................................................................... 17,68m2 
oddział dzienny ........................................................................................................................................................... 34,55m2 
poczekalnia................................................................................................................................................................. 24,35m2 
rejestracja ................................................................................................................................................................... 18,36m2 

magazyn bielizny .......................................................................................................................................................... 3,81m2 
pokój badań ................................................................................................................................................................ 18,95m2 
pokój badań ................................................................................................................................................................ 18,37m2 
pokój badań ................................................................................................................................................................ 19,02m2 
pokój badań ................................................................................................................................................................ 18,37m2 
pokój badań ................................................................................................................................................................ 19,02m2 

wc personelu ................................................................................................................................................................ 5,83m2 
pokój pielęgniarki oddziałowej .................................................................................................................................... 19,65m2 
pokój śniadań ............................................................................................................................................................. 12,13m2 
pokój kierownika przychodni ....................................................................................................................................... 18,93m2 
wc personelu ................................................................................................................................................................ 3,53m2 
skład porządkowy ......................................................................................................................................................... 4,81m2 

SEGMENT B 
hall główny .................................................................................................................................................................. 91,88m2 
szatnia ........................................................................................................................................................................ 27,25m2 
sklepik .......................................................................................................................................................................... 7,51m2 

przedsionek ................................................................................................................................................................ 10,39m2 
klatka schodowa K2 .................................................................................................................................................... 16,90m2 
skład porządkowy. ........................................................................................................................................................ 2,51m2 
wc mężczyzn ................................................................................................................................................................ 8,91m2 
wc niepełnosprawnych ................................................................................................................................................. 4,96m2 
wc kobiet ...................................................................................................................................................................... 8,90m2 
korytarz ....................................................................................................................................................................... 32,67m2 
skład porządkowy ......................................................................................................................................................... 2,51m2 

przedsionek .................................................................................................................................................................. 4,16m2 
wc mężczyzn ................................................................................................................................................................ 7,73m2 
wc kobiet .................................................................................................................................................................... 10,78m2 
pomieszczenie ochrony ............................................................................................................................................... 11,11m2 
gabinet stomatologiczny ............................................................................................................................................. 18,18m2 
wc personelu ................................................................................................................................................................ 4,63m2 

pokój pielęgniarki naczelnej ........................................................................................................................................ 18,28m2 

SEGMENT C 
korytarz 0/C ................................................................................................................................................................ 55,63m2 
śluza ............................................................................................................................................................................. 2,34m2 
pomieszczenie przygotowania cytostatyków .............................................................................................................. 15,34m2 
oddział dzienny ........................................................................................................................................................... 52,43m2 
pokój lekarzy............................................................................................................................................................... 13,38m2 
sekretariat medyczny .................................................................................................................................................. 15,68m2 
wc personelu ................................................................................................................................................................ 3,02m2 
poczekalnia................................................................................................................................................................. 25,33m2 
wc ................................................................................................................................................................................. 4,81m2 
rejestracja ................................................................................................................................................................... 26,98m2 
przedsionek .................................................................................................................................................................. 5,31m2 
boks badań ................................................................................................................................................................. 14,01m2 
łazienka ...................................................................................................................................................................... 13,54m2 
boks badań ................................................................................................................................................................. 16,61m2 
depozyt ubrań ............................................................................................................................................................. 16,35m2 
korytarz ....................................................................................................................................................................... 10,65m2 
pokój pielęgniarek epidemiologicznych ...................................................................................................................... 13,99m2 
pomieszczenie rotomatów (archiwum karuzelowe) .................................................................................................... 19,82m2 
próbki do badań ............................................................................................................................................................ 4,21m2 
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pomieszczenie gospodarcze ........................................................................................................................................ 8,54m2 
korytarz ....................................................................................................................................................................... 16,52m2 
podjazd karetek .......................................................................................................................................................... 82,18m2 
klatka schodowa K3 .................................................................................................................................................... 21,70m2 
korytarz ....................................................................................................................................................................... 26,35m2 
komora dźwigu ........................................................................................................................................................... 14,97m2 
magazyn materiałów łatwopalnych ............................................................................................................................... 5,86m2 
trafo 1 ........................................................................................................................................................................... 9,65m2 

trafo 2 ........................................................................................................................................................................... 9,61m2 
rozdzielnia NN ............................................................................................................................................................ 25,08m2 

RAZEM .................................................................................................................................................................. 1 289,61m2 

 
10. PROGRAM UŻYTKOWY I ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 
 
Pomieszczenia podlegające przebudowie znajdują się na parterze i w piwnicy budynku nr 1. 
Projekt przebudowy i remontu pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków oraz przeniesienia 
zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca zakłada etapowanie inwestycji. 
Etap I - Przebudowa i remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Cytostatyków na parterze 
budynku nr 1 segment C – na ten cel przebudowane zostaną istn. pomieszczenia w parterze - śluza, 
pomieszczenie przygotowania cytostatyków, oddział dzienny, pokój lekarzy, sekretariat medyczny i wc 
personelu. 
Etap II - Przebudowa i remont pomieszczeń w celu przeniesienia do nich zlikwidowanych dla potrzeb Pracowni 
Cytostatyków pomieszczeń. Oddział leczenia dziennego zlokalizowany będzie w parterze budynku nr 1 
segment C w miejscu istniejących – pom. rotomatów, pokoju pielęgniarek epidemiologicznych, pom. próbek do 
badań, pom. gospodarczym, korytarzu i depozycie ubrań. Również w parterze budynku nr 1C w miejscu 
obecnego pokoju pielęgniarki naczelnej znajdzie swoje miejsce gabinet diagnostyczno-zabiegowy na potrzeby 
oddziału dziennego, a magazyny na potrzeby apteki szpitalnej zlokalizowane będą w obecnych toaletach 
pacjentów. W parterze budynku nr 1 segment A pokój lekarzy i sekretariat medyczny przeniesione zostaną w 
miejsce oddziału dziennego, pielęgniarka naczelna oraz epidemiologiczne w miejsce rejestracji i poczekalni, 
natomiast w miejsce zlikwidowanej toalety pacjentów zaprojektowano dodatkowy pokój lekarzy. Przenoszoną 
rejestrację pacjentów przychodni przyszpitalnej zlokalizowano w hallu głównym przeprojektowując szatnię na 
parterze budynku nr 1B. Z przestrzeni podjazdu dla karetek wydzielone zostało pomieszczenie wentylatorni. 
Przebudowa w piwnicy odbędzie się również w II Etapie i przeniesione zostaną tam pomieszczenia z parteru. 
Zmianie przeznaczenia ulegnie pomieszczenie techniczne w budynku 1A na pomieszczenie rotomatów 
(archiwum karuzelowe), gdzie zostaną przeniesione dwie szafy archiwizacyjne z pomieszczenia w parterze 
oraz kosztem szatni personelu w budynku nr 1C wydzielony zostanie depozyt ubrań. 
 
I ETAP - Apteka szpitalna – pracownia cytostatyków 
Istniejąca apteka szpitalna, której częścią ma być projektowana Pracownia Cytostatyków zlokalizowana jest w 
drugim budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii na Mokotowie przy ul. Chocimskiej 5. 
Liczba osób pracujących  w pracowni cytostatyków: 
-w boksie aseptycznym – 3 osoby, 2 osoby przygotowujące leki cytostatyczne + 1 osoba personelu 
pomocniczego (nadzorującego), przebywają w boksie aseptycznym 2 godziny i dopiero po przerwie trwającej 
minimum 30 minut wracają do pracy, czas pracy do 6 godzin dziennie, 
-w mag. leków, pom. podawczym - 1 osoba, czas pracy do 2 godzin dziennie, 
-w programach lekowych - 1 osoba, czas pracy do 8 godzin dziennie. 
Z uwagi na czas pracy w boksie aseptycznym i potrzebę, miejsca pracy personelu ulegają rotacji. 
Zatrudnienie - 4 pracowników. 
 
II ETAP – pozostałe pomieszczenia 
Zatrudnienie - ilość pracowników bez zmian (istniejące pomieszczenia zmieniają swoją lokalizację). 
W nowej lokalizacji w pomieszczeniu rotomatów (archiwum karuzelowe) – liczba osób pracujących - 1 osoba - 
doraźna krótkotrwała obsługa, pom. nie przeznaczone na pobyt ludzi. 
Odpadki konsumpcyjne - na obowiązujących zasadach. 
Odpadki medyczne w tym skażone - na obowiązujących zasadach. 
Pomieszczenie porządkowe oraz na środki czystości - projektowane w ramach pracowni. 
 
Wszelkie przebudowy objęte niniejszym opracowaniem odbywają się w ramach istniejących 
pomieszczeń, nie ingerują w drogi ewakuacyjne ani ni e zmieniają sposobu ewakuacji w budynku. 
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ 
 
I ETAP 

PARTER 

I-1 strefa przyjęć/ekspedycji ............................................................................................................................................ 3,49m2 
I-2 komunikacja wewnętrzna ......................................................................................................................................... 14,91m2 

I-3 magazyn gotowych produktów pomieszczenie odbiorcze .......................................................................................... 5,43m2 
I-4 śluza brudna ............................................................................................................................................................... 5,18m2 
I-5 śluza czysta ................................................................................................................................................................ 2,50m2 
I-6 boks aseptyczny ....................................................................................................................................................... 21,96m2 
I-7 magazyn leków pomieszczenie podawcze ................................................................................................................. 7,01m2 
I-8 pomieszczenie socjalne ............................................................................................................................................. 6,95m2 

I-9 pomieszczenie administracyjne .................................................................................................................................. 8,38m2 
I-10 programy lekowe ...................................................................................................................................................... 9,66m2 
I-11 ekspedycja ................................................................................................................................................................ 3,65m2 
I-12 wc ............................................................................................................................................................................. 3,20m2 
I-13 magazyn płynów infuzyjnych i wyrobów medycznych .............................................................................................. 4,51m2 
I-14 pomieszczenie porządkowe ..................................................................................................................................... 2,40m2 
RAZEM PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW .................................................................................................................... 99,24m2 

I-15 wentylatornia .......................................................................................................................................................... 17,25m2 

RAZEM I ETAP ........................................................................................................................................................... 116,49m2 

 
II ETAP 

PARTER 

II-1a oddział dzienny ...................................................................................................................................................... 58,99m2 

II-1b oddział dzienny ...................................................................................................................................................... 16,52m2 
II-2 gabinet diagnostyczno-zabiegowy ........................................................................................................................... 18,28m2 

II-3 magazyn produktów leczniczych ............................................................................................................................. 10,78m2 
II-4 magazyn wyrobów medycznych .............................................................................................................................. 12,50m2 
II-5 szatnia ....................................................................................................................................................................... 8,31m2 
II-6 rejestracja ................................................................................................................................................................ 18,06m2 
II-7 korytarz ...................................................................................................................................................................... 5,08m2 
II-8 pokój pielęgniarek epidemiologicznych ................................................................................................................... 18,99m2 

II-9 pokój pielęgniarki naczelnej ..................................................................................................................................... 18,36m2 
II-10 pokój lekarzy ......................................................................................................................................................... 19,61m2 
II-11 sekretariat medyczny ............................................................................................................................................. 14,71m2 
II-12 pokój lekarzy ......................................................................................................................................................... 13,60m2 
RAZEM PARTER II ETAP ............................................................................................................................................ 233,79m2 

 
PIWNICA 

II-13 depozyt ubrań .......................................................................................................................................................... 7,65m2 
II-14 pom. rotomatów ..................................................................................................................................................... 26,36m2 

RAZEM PIWNICA II ETAP ............................................................................................................................................. 34,01m2 
RAZEM II ETAP .......................................................................................................................................................... 267,80m2 

 
11. PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE 

11.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE: 
 
Wyburzone będą ściany działowe, fragmenty ścian działowych dla nowoprojektowanych otworów drzwiowych. 
W obecnie funkcjonujących pomieszczeniach zdemontowana zostanie stolarka drzwiowa, posadzki, płytki 
podłogowe, urządzenia sanitarne. W parterze należy skuć warstwy wykończeniowe podłóg (wskazane na 
rysunkach), a w piwnicy w pom. II-14 wszystkie warstwy łącznie z wylewką betonową. 
Dla przejścia kanałów wentylacyjnych zostaną wykonane otwory w stropie pomiędzy piwnicą a parterem oraz 
dla wyprowadzenia na zewnątrz budynku czerpni i wyrzutni w ścianach zewnętrznych. 
 
PIWNICA 

 Demontaż części sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych. 

 Wykucie otworów do podłączenia wentylacji grawitacyjnej (wskazane na rysunkach). 

 Wykucie nowego otworu drzwiowego (wskazanego na rysunkach). 

 Wykucie bruzd szer. ok. 14cm w warstwach podłogowych do stropu pod nową ścianę działową. 

 Wykonanie otworów w ścianach i stropie dla przejścia kanałów wentylacyjnych z parteru. 



9 
 

 Skucie w proj. pom. II-14 wszystkich warstw podłogowych łącznie z wylewką betonową – do stropu. 
 

PARTER 
 Demontaż okna w proj. pom. II-12. 

 Demontaż drzwi zewnętrznych z przedsionka z hallu głównego i przeszklonej ściany pomiędzy sklepikiem a 
przedsionkiem. 

 Demontaż drzwi zewnętrznych głównego wejścia. 

 Demontaż parapetów wewnętrznych w proj. pom. I-6 i I-7. 

 Demontaż drzwi wewnętrznych, wskazanych do wymiany. 

 Demontaż części sufitów podwieszanych i opraw oświetleniowych. 

 Demontaż zbędnych urządzeń technicznych z elewacji. 

 Demontaż urządzeń sanitarnych. 

 Usuniecie istniejących okładzin podłogowych – wskazanych w projekcie (gres i PCV) - wierzchnich warstw. 

 Demontaż grzejników CO podlegających wymianie 

 Wyburzenia części ścian działowych 

 Usuniecie istniejących okładzin ściennych – wskazanych w projekcie (płytki na ścianach). 

 Poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworów drzwiowych 

 Wykonanie otworów w ścianach dla przejścia kanałów wentylacyjnych. 
 

11.2. ROBOTY BUDOWLANE: 
 

PIWNICA 
 Wykonanie pod proj. pom. II-14 (na poziomie kondygnacji technicznej) wzmocnienia stropu (wg proj. konstrukcji). 

 Wykonanie nadproży w nowym otworze drzwiowym. 

 Wymurowanie nowych ścian działowych. 

 Tynkowanie ścian wewnątrz budynku. 

 Wykonanie w proj. pom. II-14 nowych warstw podłogowych oraz uzupełnienia po rozbiórkach przy nowych 
ścianach. 

 Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych. 

 Wykonanie uzupełnień okładzin podłogowych przy wyburzeniach i nowych ścianach. 

 Malowanie ścian i sufitów. 

 Montaż proj. kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

 Wykonanie obudów EI 60 kanałów wentylacyjnych podwieszanych pod stropem we wskazanych na rysunkach 
miejscach. 

 Montaż nowych i ponowny montaż zdemontowanych wcześniej sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem. 

 Montaż nowych drzwi wewnętrznych. 

 
PARTER 

 Montaż okna zewnętrznego o odporności ogniowej EI 60 w proj. pom. II-12. 

 Montaż nowych drzwi zewnętrznych do przedsionka (hall główny). 

 Wykonanie ściany o odporności ogniowej EI 60 pomiędzy sklepikiem a przedsionkiem. 

 Montaż nowej przeszklonej ściany o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami EI 30 w hallu przy rejestracji. 

 Montaż słupków stalowych w celu zamontowania prowadnic pod kurtynę ppoż. 

 Montaż kurtyny pożarowej EI 60 w hallu głównym. 

 Montaż nawietrzaków w oknach. 

 Wymurowanie nowych ścian działowych i zamurowań.  

 Wykonanie nadproży w nowych otworach drzwiowych. 

 Wykonanie nowych przyłączy do urządzeń zgodnie z proj. wod-kan. 

 Przebudowa instalacji hydrantowej wraz z montażem nowej szafki z wyposażeniem. 

 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej, ciepłej i zimnej wody. 

 Przebudowa instalacji CO. 

 Montaż nowych grzejników CO. 

 Wykonanie nowych przyłączy do urządzeń zgodnie z proj. wod-kan. 

 Montaż nowych urządzeń sanitarnych. 

 Tynkowanie nowych ścian działowych i zamurowań wewnątrz  budynku. 

 Wykonanie w proj. pomieszczeniach nowych warstw podłogowych oraz uzupełnienia przy rozbiórkach. 

 Wykonanie okładzin podłogowych z PCV. 

 Wykonanie uzupełnień okładzin podłogowych przy wyburzeniach i nowych ścianach (gres, PCV). 

 Malowanie ścian i sufitów. 

 Montaż proj. kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

 Wykonanie obudów EI 60 central wentylacyjnych podwieszanych pod stropem. 
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 Montaż nowych i ponowny montaż zdemontowanych wcześniej sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem. 

 Montaż okien wewnętrznych i śluz materiałowych. 

 Montaż systemu kontroli dostępu na wejściu z komunikacji ogólnej do pracowni cytostatyków i rejestracji. 

 Podłączenie systemu domofonowego, interkomu i nadzoru video. 

 Montaż drzwi wewnętrznych. 

 Montaż drzwi EI 60. 

 Montaż kurtyny p.poż. 

 Podłączenie kurtyny p.poż. do SSP . 

 Montaż odbojnic na narożach ścian w pracowni cytostatyków. 

 Montaż okładzin ściennych z pcv. 

 Montaż okiennych rolet przeciwsłonecznych. 

 
Wszystkie elementy budowlane i wykończeniowe obiektu należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta materiałów i wyrobów. Wszystkie nazwy własne i marki 
handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte jedynie w celu 
określenia parametrów technicznych i użytkowych zapewniających standard wykonania i wyposażenia 
oczekiwane przez Zamawiającego. 
Wykonawca może wnioskować o zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie obniżających poziomu 
przyjętych standardów. Proponowane zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego, a także nie mogą 
pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji. 
 
11.2.1. PRACE MURARSKIE I KONSTRUKCYJNE 

 
Projektowane ściany działowe, przemurowania i uzupełnienia otworów z bloczków z gazobetonu gr. 12cm np. 
Ytong PP5/0,6, o izolacyjności akustycznej > 37dB, wytrzymałość na ściskanie 3 N/mm2, 8cm oraz 15cm, na 
zaprawie murarskiej do cienkich spoin. 
Ściany oddzielenia pożarowego (między sklepikiem a przedsionkiem hallu głównego i wydzielenie 
wentylatorni) o odporności ogniowej REI 60. Obudowy pionowych kanałów wywiewnych w pracowni 
cytostatyków z płyt g/k .  
Ścianek działowych nie można murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę o szerokości około 
10–30 mm, którą następnie wypełnia się pianką montażową, w przypadku ścian o odporności ogniowej z 
pianki ogniochronnej np. PYROPLEX. 
 
Wzmocnienie stropu pod pom. rotomatów, otworów w stropie pomiędzy kondygnacją -1 a parterem oraz 
otworów w ścianie zewnętrznej wykonać wg proj. konstrukcji. 
W celu zamontowania prowadnic pod kurtynę ppoż. w hallu głównym należy wykonać dwa słupy stalowe 
mocowane w sposób przegubowy do istniejących stropów żelbetowych. Słupy wykonać z rur kwadratowych 
gorącowalcowanych RK100x100x10. 
Słupki stalowe, prowadnice i kasetę kurtyny należy obudować do odporności ogniowej R60 np. poprzez 
obudowanie płytami Promat Promatect-L gr. 20mm, a wszelkie połączenia uszczelnić pianką ogniochronną. 
Konstrukcje obudowy central wentylacyjnych zaprojektowano jako ramy stalowe, przestrzenne, podwieszone 
do stropu.  Wszystkie elementy wykonać z rur kwadratowych gorącowalcowanych RK80x80x4. 
Wszystkie prace konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. 
 
11.2.2. NADPROŻA 

 
W ścianach projektowanych z gazobetonu zastosować nadproża prefabrykowane np. typu Ytong YF szer. 
11,5cm. W ścianach istniejących np. Leier Strong N-115x71. 
 
11.2.3. TYNKI I OKŁADZINY 
 
Wewnętrzne  - uzupełnienie tynków po zamurowaniach i uszkodzeniach po demontażu i powiększaniu 
otworów drzwiowych: 
-tynk cementowo-wapienny rodzaj 3 z przecierką gipsową 
Wykończenie ścian 
-malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi, posiadającymi atesty higieniczne do    
 stosowania w służbie zdrowia 
-boks aseptyczny - wykładzina ścienna PCV do pom. sterylnych. 
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Zastosować okładziny ścienne z pcv homogeniczne, np. TARKETT ProtectWALL 2CR, przeznaczona do 
laboratoriów i pomieszczeń sterylnych winylowa okładzina ścienna, chroniąca ściany przed uderzeniami, 
wstrząsami, zarysowaniami i plamami, klejona , łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i 
plamy, format-rolka, grubość całkowita 2 mm, grubość warstwy użytkowej 0.55 mm, ognioodporność (EN 
13501-1) B-s3,d0, klejone na dowolnym, nie metalowym podłożu klasy A1lub A2-s1,d0,ochrona powierzchni 
TopClean XP. 
-śluzy, pom. podawcze i pom. odbiorcze, pom. porządkowe na całej wys. pomieszczenia - wykładzina ścienna 
PCV. 
Zastosować okładziny ścienne z pcv homogeniczne, np. TARKETT ProtectWALL, winylowa okładzina ścienna, 
chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, klejona , łatwa w konserwacji oraz 
odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubość całkowita 1,5 mm, grubość warstwy użytkowej 0.35 
mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bs2, d0, ochrona powierzchni TopClean XP. 
-pomieszczenie wc, pasy międzyszafkowe oraz fartuchy przy umywalkach w pozostałych pomieszczeniach - 
wykładzina ścienna PCV do pomieszczeń mokrych (do wysokości sufitu podwieszonego w wc). 
Zastosować okładziny ścienne z pcv homogeniczne, np. TARKETT Aquarelle Wall HFS, wodoodporna 
winylowa okładzina ścienna, klejona , łatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, 
grubość całkowita 0.92 mm, grubość warstwy użytkowej 0.12 mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl s2 d0 na 
płycie gipsowej oraz podłożu A1 lub A2, odporność chemiczna ISO 26987 (EN 423) – dobra. 
Podłoże pod wykładzinę musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, 
twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. Przygotowanie podłoża oraz procedury 
instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami. Rolki powinny być przechowywane w 
pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej 
temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C, a przycięte bryty kolejne 24 godziny przed instalacją. Temperatura 
ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Optymalna względna wilgotność powietrza w 
pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Konieczne jest dokładne zagruntowanie ścian wałkiem. Należy 
używać klejów i gruntów zalecanych i aprobowanych przez wybraną firmę, (klej akrylowy, dyspersyjny). 
Kierunek układania rolek przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta.  
W miejscach wskazanych w projekcie (rys. RZUT PARTERU kolorystyka) stosować zabezpieczenia 
narożników ścian w postaci osłon montowanych na ścianę  - pasy wykładziny pcv oraz odbojnice - listwy 
ochronne. mogą to być produkty np. firmy CS ACROVYN - narożniki z serii SO - SO75 (szer. 75mm, wys. 
2,00m) i listwy ochronne z serii TP – TP300 (szer.300mm, na wys.90cm) i TP200 (szer.200mm, na wys.30cm), 
montowane przy pomocy kleju lub, taśmy dwustronnej. 
 
11.2.4. PODŁOGI I POSADZKI 
 
Uzupełnienia zniszczonych podczas wyburzeń posadzek (pcv, gres) należy wykonać z materiałów takich jak w 
danym pomieszczeniu, gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie środków myjąco-
dezynfekcyjnych i nieśliskich. Połączenie ścian i podłóg należy wykonać w sposób bezszczelinowy tak aby 
umożliwić ich mycie i dezynfekcję. 
W nowoprojektowanym pomieszczeniu rotomatów w piwnicy należy wykonać nową posadzkową płytę 
żelbetową, wylewaną na warstwie styropianu EPS 100 gr. 1,0cm. Powierzchnię płyty należy zatrzeć 
na gładko. Płytę posadzkową wykonać o grubości 7cm (wg proj. konstrukcji) i położyć płytki gresowe. 
 
W parterze w pracowni cytostatyków i pozostałych pomieszczeniach na pozostawionej warstwie wylewki 
wykonać warstwę wyrównawczą (wylewka samopoziomująca) i wykładzina homogeniczna PCV, w 
pomieszczeniach sterylnych - wykładzina PCV elektrostatyczna, wymagane jest wywinięcie na ścianę (cokół 
wysokości min. 8 cm) przy pomocy półokrągłego profilu. 
-wykładzina podłogowa PCV do pomieszczeń mokrych (śluza brudna, wc, pom porządkowe). 
W pomieszczeniach mokrych wykonać na ścianach (wokół urządzeń sanitarnych) i na podłogach izolację 
przeciwilgociową „powłokową” tzw. płynną folię - z preparatów wykonanych na bazie syntetycznych żywic. 
Wykonać spadki w kierunku odpływu w natrysku i pom. porządkowym. 
Zastosować  antypoślizgową wykładzinę do pomieszczeń mokrych i przeznaczonych do chodzenia bosymi 
stopami, np. TARKETT SAFETRED  AQUA - wykładzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 
2.00mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1,  zabezpieczenie powierzchni - SafetyClean XP, 
antypoślizgowość (DIN 51130) R10, właściwości elektrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV , odporność chemiczna 
(ISO 26987) - dobra, odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) - brak uszkodzeń, odporność na nogi mebli (ISO 
16581) - brak uszkodzeń,  ogrzewanie podłogowe-odpowiednia – max. 27oC.  
-wykładzina podłogowa PCV w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy. 
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Zastosować homogeniczne winylowe  pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką, np. TARKETT IQ GRANIT - 
wykładzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubość całkowita 2.00 mm, ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1, 
zabezpieczenie powierzchni  iQ PUR, antypoślizgowość (DIN 51130) R9, właściwości elektrostatyczne (EN 
1815) - ≤ 2 kV, odporność chemiczna (ISO 26987) - bardzo dobra, oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) - 
brak uszkodzeń, odporność na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzeń, ogrzewanie podłogowe - 
odpowiednia - max. 27oC. 
-wykładzina podłogowa PCV w boksie aseptycznym. 
Zastosować homogeniczne winylowe rozpraszające ładunki elektrostatyczne, przeznaczone do stosowania w 
intensywnie użytkowanych laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach, pokrycie podłogowe z odnawialną 
powłoką, np. TARKETT IQ GRANIT SD wykładzina winylowa - grubość całkowita 2.00 mm, ognioodporność 
(EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni  iQ PUR, antypoślizgowość (DIN 51130) R9, Clean room 
(ISO 14644-1) ISO klasa 4, właściwości elektrostatyczne (EN 1815) - <2kV, odporność chemiczna (ISO 
26987) - bardzo dobra, oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) - brak uszkodzeń, odporność na nogi mebli 
(ISO 16581) - brak uszkodzeń, ogrzewanie podłogowe - odpowiednia - max. 27oC. 
 
11.2.5. SUFITY PODWIESZANE 
 
Sufity podwieszane wykonać jako modułowe 60x60cm lub gładkie z płyt g/k, z atestem do stosowania w 
obiektach służby zdrowia. Konstrukcję rusztu sufitu podwieszanego stanowią zimnogięte profile stalowe, 
montowane w układzie krzyżowym jedno- lub dwupoziomowym. Sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, 
moduł 60x60, dźwiękochłonny, z możliwością regularnego mycia i dezynfekcji, składający się z płyt ze skalnej 
wełny mineralnej. Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny 
welon. Tył płyty: membrana o dużej szczelności dla powietrza, uszczelnione krawędzie. W pomieszczeniach 
wskazanych w projekcie należy zastosować sufity higieniczne (strefa czysta i sterylna), spełniające klasę 
czystości powietrza ISO 3, np. Rockfon® MediCare® Air. W pomieszczeniach, gdzie wymagana jest 
możliwość regulacji ciśnienia w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń, oprócz membrany z tyłu płyty i 
uszczelnionych krawędzi należy zastosować klipsy HDC2 (8 klipsów na płytę 600 x 600 mm), wtedy możliwe 
będzie utrzymanie ciśnienia powietrza na żądanym poziomie. Sufit podwieszany w węzłach sanitarnych z płyt 
wodoodpornych. Podwieszone w korytarzach centrale wentylacyjne należy zabudować do odporności 
ogniowej EI 60 i jako dostęp rewizyjny zastosować dolną płaszczyznę obudowy jako demontowalną. Pod 
obudowami jako wykończenie zastosować sufity podwieszane demontowalne. Jako obudowa mogą być 
zastosowane silikatowo-cementowe płyty ogniochronne np. PROMATECT L500, wszystkie połączenia płyt 
ogniochronnych (podłużne i poprzeczne) powinny być uszczelniane klejem np. Promat®-K84 (7), konstrukcję 
pod obudowy wykonać zgodnie z proj. konstrukcyjnym. W piwnicy zabudowa kanałów wentylacyjnych i 
instalacji - miejscowa z płyt GK. 
 
11.2.6. DRZWI I OKNA 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - skrzydła pełne gładkie łatwo zmywalne odporne na działanie detergentów - 
drzwi w okleinie CPL-HQ, skrzydła wewnątrzlokalowe pełne z wypełnieniem z płyt wiórowych. 
-drzwi z ościeżnicą regulowaną obejmującą, wyposażona w min. 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową 
obwiedniową, min. sześć dybli montażowych, (grubość ościeżnic dobrać do grubości ściany po wykończeniu), 
-skrzydła pełne gładkie łatwo zmywalne odporne na działanie detergentów - drzwi w okleinie CPL-HQ, 
skrzydła wewnątrzlokalowe pełne z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej, rama skrzydła wykonana z klejonki 
drewna iglastego, skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem, rama wraz z wypełnieniem 
obłożona dwustronnie płytą HDF, 
-obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wkładkę WC, zamek typ WC, 
-w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych stosować samozamykacze 
-w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych należy zastosować kratki wentylacyjne bądź tuleje o czynnej pow. 
wentylacyjnej > 0,022 m2, 
-antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki na wkładkę. 
Drzwi p.poż. stalowe pełne z ościeżnicą stalową kątową, powierzchnia gładka o odporności ogniowej EI 30. 
Wszystkie drzwi p.poż wyposażyć w samozamykacze. 
Stolarka wewnętrzna aluminiowa (zestaw z drzwiami), szklone szkłem bezpiecznym, o odporności ogniowej 
EI 60, drzwi EI 30, drzwi p.poż wyposażyć w samozamykacz. 
-drzwi atestowane wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych 
warunków ewakuacji, 
-powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi według systemu kontroli jakości Qualicoat, 
-wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi, 
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-izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) wynosi: współczynnik  Uf < 2,6 W/m2K 
-głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla min. 77 mm, 
-głębokość zabudowy dla skrzydła min. 86 mm, 
-zestawy szybowe o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z zapisami w aprobacie technicznej systemu 
-w miejscu osadzenia zestawu przestrzeń pomiędzy stropem konstrukcyjnym a zestawem p.poż. należy 
zabudować ścianką z g/k o odporności ogniowej EI 60 i zastosować uszczelnienia z pianki 
ogniochniochronnej. 
Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym, bez odporności p.poż., 
wg zestawień (rys. zestawienia stolarki). 
-system aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm, (wymiary profili należy 
dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi), 
 -powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi strukturalnymi według systemu kontroli 
jakości Qualicoat, 
-szkło - Float VSG 33.2, 
-stosować  zestawy  szklane, bezpieczne,  hartowane, (grubość szyb powinna być dobrana przez wykonawcę 
przeszkleń  zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi), 
-drzwi z kontrolą dostępu (klawiatura numeryczna umożliwiająca otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN lub 
czytnik kart magnetycznych), wyposażone na zewnątrz w antaby, natomiast w klamki od wewnątrz. 
Drzwi medyczne wewnętrzne do pomieszczeń sterylnych medyczne ze stali nierdzewnej - drzwi zawiasowe 
automatyczne 1 skrzydłowe, ze stali kwasoodpornej, płat drzwiowy o grubości 42mm o konstrukcji zamkniętej, 
osadzony na zawiasach kwasoodpornych prostych z dolną uszczelką opadającą. Drzwi izolowane termicznie i 
akustycznie wysoko-sprężoną pianą poliuretanową. drzwi bez progu. Ościeżnica kątowa. zamek rolkowy z 
uchwytem typu „c”. przeszklenie okrągłe o średnicy 50cm (szyba podwójna, bezpieczna, obustronnie 
zlicowana z płatem drzwiowym). Drzwi wyposażone w samozamykacze, aktywatory zbliżeniowe. 
Okna w rejestracji, gilotynowe, przesuwane w płaszczyźnie pionowej, siłownik pneumatyczny, blokada okna, 
zamek bagnetowy, konstrukcja wykonana z aluminium, szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w 
obustronny parapet. 
Okno w ekspedycji programów lekowych, stałe, konstrukcja wykonana z aluminium, szklone szkłem 
bezpiecznym, wyposażone w obustronny parapet. 
Stolarka zewnętrzna aluminiowa (okno i zestaw z drzwiami) – szklona szkłem bezpiecznym, drzwiowa o 
współczynniku U[W/(m2·K)]=1,5, okno p.poż. EI 60, o współczynniku U[W/(m2·K)]=1,1 
Istniejące okna zewnętrzne wyposażyć w nawietrzaki zgodnie z rysunkami. 
Kolorystyka stolarki zgodnie z rys. zestawienia stolarki. 
 
Ze względu na konieczność zabudowy sufitami podwieszanymi poczekalni 0/C i przedsionka w strefie izby 
przyjęć na parterze, naświetle drzwi pomiędzy przedsionkiem a poczekalnią należy zabudować, np. 
przeszklenie wymienić albo osłonić pełnym panelem w systemie stolarki, lub zabudować płytami g/k. 
 
11.2.7. WENTYLACJA 
 
Dla pracowni cytostatyków, oddziału dziennego, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz istn. korytarzy w 
parterze (segment A i C), wykonana zostanie wentylacja mechaniczna  nawiewno-wywiewna z klimatyzacją. 
Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowane zostaną w ścianach zewnętrznych budynku (zgodnie z proj. wentylacji). 
Pozostałe pomieszczenia objęte opracowaniem – wentylacja grawitacyjna wzmożona. 
W sanitariatach – sterownie po włączeniu światła, dodatkowo z czasomierzem oraz czujnikiem 
higroskopowym. We wskazanych na rysunkach miejscach w oknach zamontować nawietrzaki, w pokoju lekarz 
(II-12) zastosować nawiewnik ścienny z klapą p.poż. 
 
12. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Przebudowa nie wpływa na dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie stwarza barier 
architektonicznych. 
 
13. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE 
 
Przebudowana będzie wewnętrzna instalacja wod-kan, elektryczna, teletechniczna i c.o. w strefie podlegającej 
opracowaniu.  
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14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 
 
Obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarza odpadów stałych, nie wytwarza hałasu oraz 
wibracji. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne nie mają wpływu na 
istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi 
Normami. 
 
15. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 
 
W związku z tym, iż większość projektowanych pomieszczeń zostanie wyposażona w wentylację mechaniczną 
nawiewno-wywiewną, centrale wentylacyjne podwieszone pod sufitami w korytarzach, zostaną zabezpieczone 
obudową o odporności ogniowej EI60 i klapą rewizyjną. 
Wydzielona z podjazdu dla karetek (budynek nr 1 segment C) wentylatornia zostanie obudowana do 
odporności ogniowej REI 60, a drzwi do wentylatorni będą miały odporność EI 30. 
W ramach przebudowy została zaprojektowana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacja 
oświetlenia awaryjnego. 
W hallu głównym na parterze (budynek nr 1 segment B) funkcje przebudowywane (szatnia), nowe (rejestracja) 
i istniejące (sklepik)  będą wydzielone pożarowo przeszkloną ścianką aluminiową EI 60 z drzwiami EI 30 oraz 
kurtyną p.poż. EI 60. Płaszcz kurtyny nawinięty na wał i zamocowany między prowadnicami, utrzymywany 
w pozycji otwartej przez hamulec napędu elektrycznego. W przypadku zagrożenia pożarowego płaszcz 
kurtyny zostaje zwolniony i rozwija się zamykając strefę pożarową. Sterowanie kurtyną przez SSP. Kurtyna 
wyposażona we wbudowane wewnętrzne akumulatory, które utrzymują bramę w pozycji otwartej przez 
określony czas po zaniku napięcia zasilania (jeżeli nie ma zagrożenia pożarowego). 
Z powstałej w wyniku wydzielenia przestrzeni (części hallu) po zamknięciu kurtyny, będzie można się wydostać 
poprzez drzwi w przeszklonej ścianie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uderzenia opadającą kurtyną, kurtyna 
wyposażona ma być w sygnalizator optyczno-akustyczny, ostrzegający przed zamykającą się bramą, a sama 
brama zamykać się ma z opóźnieniem. 
Drzwi ewakuacyjne z przedsionka z głównego hallu nie mają prawidłowej szerokości i nie otwierają się w 
kierunku ewakuacji, w związku z powyższym zostaną wymienione na otwierane na zewnątrz, 
półtoraskrzydłowe o szerokości przejścia po otwarciu obu skrzydeł min.140cm. 
W proj. pokoju lekarzy (budynek nr 1 segment A), którego okno znajduje się przy wyjściu ewakuacyjnym z 
klatki schodowej, okno to zostanie wymienione na pożarowe, stałe, o odporności EI 60. 
W obrębie korytarza przy Pracowni Cytostatyków należy zainstalować dodatkowy hydrant p.poż., 
wewnętrzny dn25, zawieszany. Na rysunkach wskazano najbardziej dogodne miejsce jego montażu, ale może 
być zainstalowany w dowolnym miejscu w obrębie przestrzeni tego korytarza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


