

Numer zamówienia: IHIT/P/74/2019

Tytuł postępowania: Przebudowa pomieszczeń Zakładu Hematologii Eksperymentalnej.

Tryb postępowania: PN

Dokumenty

 [Zawiadomienie o wyborze oferty 74 2019 \(264.8 kB\)](#)

10.05.2019

 [Kosztorys elektryczny \(327.3 kB\)](#)

10.05.2019

 [002 OPIS SANIT IHIT \(458.4 kB\)](#)

10.10.2019

 [003 STRONA TYTSPPECYFIKACJA SANIT \(122.5 kB\)](#)

10.10.2019

 [Kosztorys budowlany \(108.6 kB\)](#)

10.10.2019

 [Kosztorys klimatyzacja \(33.7 kB\)](#)

10.10.2019

 [Kosztorys sanitarny 1 \(73.6 kB\)](#)

10.10.2019

 [Ogloszenie sprostowanie \(123.7 kB\)](#)

10.10.2019

 [Ogloszenie sprostowanie 2 \(123.0 kB\)](#)

10.10.2019

 [Opis techniczny - Projekt konstrukcji stropow w szachcie windowym \(143.2 kB\)](#)

10.10.2019

 [SIWZ 74-2019 wraz z załącznikami \(591.5 kB\)](#)


10.10.2019

 [SIWZ 74-2019 wraz z załącznikami \(154.1 kB\)](#)

10.10.2019

 [01 WOD-KAN-IS-01 \(492.3 kB\)](#)

10.10.2019

 [Decyzja nr 35 B 19 \(1.7 MB\)](#)

10.10.2019

 [Projekt budowlany - instalacje elektryczne i teletechniczne \(1.2 MB\)](#)

10.10.2019

 [1a. PRZEDMIAR - SZCZEGÓŁOWY CHOCIMSKA REMONT I p ZHE elektryczny - \(159.3 kB\)](#)

10.10.2019

 [3a. PRZEDMIAR - ZHE - Chocimska wod - kan popr 10 09 2019r 2019 \(58.9 kB\)](#)

10.10.2019

 [Projekt budowlany - instalacje sanitarne \(1.1 MB\)](#)

10.10.2019

 [Rzut budynku całego i parteru \(284.9 kB\)](#)

10.10.2019

 [7. ogłoszenie zmiana terminu składania ofert 2 \(126.9 kB\)](#)


10.10.2019

 [Projekt budowlany instalacje elektryczne \(535.4 kB\)](#)

11.10.2019

 [Wyjasnienie 1 do ogłoszenia \(184.8 kB\)](#)

11.10.2019

 [Ogłoszenie nr 608724 prawidłowe \(620.4 kB\)](#)

11.10.2019

 [02 WENTYLACJA LAB 1P-IS-02 \(656.7 kB\)](#)

15.10.2019

 [02 WENTYLACJA LAB 1P-IS-03 \(183.7 kB\)](#)

15.10.2019

 [004 ST specyfikacja SANITARNA \(320.0 kB\)](#)

15.10.2019

 [CENTRALA C1 \(218.1 kB\)](#)

15.10.2019

 [CENTRALA C2 \(217.1 kB\)](#)

15.10.2019

 [Rzut laboratorium pietro I \(152.3 kB\)](#)

17.10.2019

 [Wyjasnienie 3 tresci SIWZ \(210.0 kB\)](#)

17.10.2019

 [2a. PRZEDMIAR - klimatyzacja split 6 pietro 10 09 2019 ath PRD \(28.6 kB\)](#)


21.10.2019

 [4a. PRZEDMIAR - ZHE - Chocimska wentylacja klimatyzacja 10 09 2019r \(61.0 kB\)](#)

21.10.2019

 [5a. PRZEDMIAR - ZHE - Chocimska budowlany 10 09 2019ath \(81.9 kB\)](#)

21.10.2019

 [Ogłoszenie zmiana terminu składania ofert \(118.2 kB\)](#)

22.10.2019

 [Wyjasnienie 5 tresci SIWZ strona \(260.1 kB\)](#)

28.10.2019

 [Schamt energetyczny I pietra \(341.1 kB\)](#)

17.12.2019

 [Zmiana 2 tresci SIWZ i zmiana 2 terminu skladani i otwarcia ofert \(271.6 kB\)](#)

17.12.2019

 [Wyjasnienie 2 tresci SIWZ \(187.5 kB\)](#)

19.12.2019

 [Rzut pietro I A \(223.7 kB\)](#)


30.12.2019

 [Wyjasnienie 4 zmiana 1 tresci SIWZ i zmiana 1 terminu skladani i otwarcia ofert \(298.8 kB\)](#)

30.12.2019

 [Ogłoszenie o zamówieniu \(4.4 MB\)](#)

31.12.2019

 [Projekt budowlany - elektryczny \(3.3 MB\)](#)

02.01.2020

 [Kosztorys sanitarny \(112.3 kB\)](#)

16.01.2020

 [Informacja z otwarcia ofert 74 2019 strona \(163.6 kB\)](#)

04.02.2020

Ostateczny termin składania ofert:

05.11.2019 09:00

Informację opublikował:

Katarzyna Wojtyńska

Kontakt:

zaopat@ihit.waw.pl

Data i godzina publikacji:

10.10.2019 // godz. 16:20

[Wróć](#)