

Numer zamówienia: IHiT/P/63/2015


Tytuł postępowania: Wykonanie prac budowlanych remontowo-adaptacyjnych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 EUR

## Dokumenty

 [Zalacznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy \(33.3 kB\)](#)

09.10.2015

 [SIWZ \(244.2 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy \(31.7 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 10 - KOSZTORYS NAKLADCZY IV PIETRO a \(113.1 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 12 - KOSZTORYS NAKLADCZY V PIETRO \(67.9 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 7 Wykaz robot \(34.3 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 9 - KOSZTORYS NAKLADCZY C042 \(94.6 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 1a - Specyfikacja techniczna \(82.4 kB\)](#)

09.10.2015

 [Zalacznik nr 11 - KOSZTORYS NAKLADCZY ROBOTY ELEK \(94.7 kB\)](#)


30.10.2015

 [Zalacznik nr 8 - Wykaz osob \(37.4 kB\)](#)

30.10.2015

 [Zalacznik nr 13 - projekt umowy \(107.0 kB\)](#)

30.10.2015

 [Ogłoszenie \(80.4 kB\)](#)

04.11.2015

 [Zalacznik nr 1 - Specyfikacja cenowa \(23.0 kB\)](#)

04.11.2015

 [Zalacznik nr 2 Formularz oferty \(94.2 kB\)](#)

04.11.2015

 [Zalacznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy \(47.1 kB\)](#)

04.11.2015

 [Unieważnienie postępowania \(28.4 kB\)](#)

04.11.2015

 [Zalacznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy aktualne \(36.4 kB\)](#)

18.11.2015

---

Ostateczny termin składania ofert:

29.10.2015 10:00

Informację opublikował:

Izabela Ślaska

Kontakt:

islaska@ihit.waw.pl

Data i godzina publikacji:

09.10.2015 // godz. 13:50

[Wróć](#)