

Wartość szacunkowa: 169 969,44 PLN (netto) / 205 142,98 PLN (brutto)

Termin realizacji: 6 miesięcy

Platność: 30 dni
 - dla zadań 1-4, 10, 11-14, 16, 19 nie krótszy niż 2/3 okresu wskazanego przez producenta od daty dostawy do Zamawiającego,
 - dla zadań 5, 15-17, 20 nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

NUMER OFERTY	FIRMA (NAZWA) lub NAZWIŚKO oraz ADRES WYKONAWCY	Wartości szacunkowe brutto na poszczególne zadania																			Termin wykonania zamówienia (proszę podać w dniach)	Okres wadium	PLATNOŚĆ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20
1	ASA Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia	19 613,16	60 807,34	12 477,00	23 108,98	5 062,31	572,10	8 969,40	1 991,18	3 982,10	12 438,10	771,58	10 210,51	35 015,26	2 559,38	363,53	4 797,59	213,28	991,13	1 041,32	156,83	6 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
2	BIO-RAD Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa												34 328,69									2/1 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
3	CELLAB Krzysztof Grabowski, ul. Jagielska 29A, 02-886 Warszawa	19 203,74																				2/1 dni	-	30 dni
4	PPHU Genos s.c., ul. Inowrocławska 91/32, 91-020 Łódź													2 509,20								7 dni	-	30 dni
5	BIOKOM SYSTEMS M Sider Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki														4 150,02					141,45		7 dni	12 mcy	30 dni
6	BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki										704,05									932,24		14 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
7	Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne VeVex E. Wodzyński, ul. Janowska 1A, 62-510 Konin																			1 020,90		7 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
8	EURx Sp. z o.o., ul. Przyodników 3, 80-297 Gdańsk					4 747,80	4 72,32															6 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
9	Promega GMBH, Schildkrotstr. 15, 68199 Mannheim				18 300,00 netto																	14 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
10	DIAG-MED, ul. Ryzowa 51, 02-495 Warszawa							8 761,92														2/1 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
11	OiaLab Sp. z o.o., ul. Katina 17, 00-703 Warszawa												10 010,31									14 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
12	SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice, BLIZNE LASZCZYNSKIEGO														4 703,52							7 dni	12 mcy	30 dni
13	Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa										861,00									836,40		14 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
14	BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 58-220 Legnica							2 937,39	4 597,74		1 044,27	11 431,62		3 594,68	6 97,25	10 897,80	97,17	1 045,01		2 15,25		14 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
15	SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań		53 631,35																			7 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
16	Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 15 Dąbrówka, 05-430 Celestynów												6 273,00									2/1 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
17	Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa									3 124,20												7 dni	12 mcy	30 dni
18	Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa										11 430,27											14 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni
19	Hurt-Chem Dychnice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki							4 247,19														7 dni	2/3 okresu wykonania przez producenta	30 dni

1. Przewodniczący Komisji: *urlop*

2. Sekretarz Komisji: *W/2 M. Białecki*

3. Członkowie Komisji: *Gonikiewicz, Protopiorkiewicz*