

Numer zamówienia: IHIT/P/100/2018

Tytuł postępowania: IHIT/P/100/2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków oraz przeniesienia zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z przebudową instalacji wewnętrznych”.

Tryb postępowania: PN

Dokumenty

 [Informacja z otwarcia ofert 100-2018 \(344.6 kB\)](#)

16.04.2018

 [Załącznik 1A do SIWZ szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zmwienia; \(43.3 kB\)](#)

16.04.2018



[!\[\]\(50ba758255c5d7cec2761495a31c7c80_img.jpg\) SIWZ 100-2018 wraz z załącznikami \(1.2 MB\)](#)

09.05.2018

[!\[\]\(3dfb8d66e81160ad61421a3452093d1b_img.jpg\) Rysunek obszar objęty przebudowa \(208.7 kB\)](#)

17.05.2018

[!\[\]\(0f848bbd71cef6b345273b16f905912a_img.jpg\) Wyjaśnienie treści siwz 1 \(408.6 kB\)](#)

08.06.2018

[!\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\) Ogłoszenie nr 650634 o zamówieniu \(576.2 kB\)](#)

21.11.2018

[!\[\]\(3211b5d1d968fc1665909b34f9f16010_img.jpg\) Załącznik Nr 1B do SIWZ Opis techniczny \(20.1 kB\)](#)

21.11.2018

[!\[\]\(c50c8b7b2cc2cf9ff925edec0ee94c0d_img.jpg\) Załącznik Nr 1D - wytyczne dla branż \(62.0 kB\)](#)

21.11.2018

[!\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd_img.jpg\) Załącznik nr 1C do SIWZ - PFU \(912.1 kB\)](#)

21.11.2018

[!\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d_img.jpg\) Wybór oferty 100-2018 \(535.7 kB\)](#)

18.12.2018

Ostateczny termin składania ofert:

29.11.2018 10:00

Informację opublikował:

Agata Jakubiec

Kontakt:

zaopat@ihit.waw.pl

Data i godzina publikacji:

21.11.2018 // godz. 14:00

[Wróć](#)