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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu 

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.11.00-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.10.00-4 Tynkowanie 

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 

51.11.21.00-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście 

 

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą przy ul. Indiry Gandhi 14 w 

Warszawie 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym. 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje 

prace projektowe, następnie zajmie się ich wykonaniem. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej. 

Użytkownik – podmioty korzystające w sposób bezpośredni z przedmiotu zamówienia. 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 w województwie 

mazowieckim. 

 
 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES 

ZAMÓWIENIA 

Zakres opracowania dotyczy wykonania termomodernizacji obiektu Instytutu Hematologii i 

Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie.  

Na poniższym rys. przedstawiono schemat przedmiotowego budynku.  
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2.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKÓW 1, 2, 2a 

Budynki 1, 2 i 2a zlokalizowane przy ul. Indiry Gandhi 14, zostały oddane do użytkowania w 

2004 roku. Budynki posiadają podobną konstrukcję: żelbetowy szkielet monolityczny w 

układzie dwutraktowym. Ściany zewnętrzne - żelbet, mur z kratówki, ocieplenie wełną 

mineralną. Stropodachy ocieplone wełną mineralną. Budynek 2a został w ostatnich latach 

rozbudowany. 

Okna drewniane oraz aluminiowe z lat budowy budynku, jedynie na drugim piętrze budynku 

okna wymienione na PCV i aluminiowe. Występująca stolarka okienna znajduje się w 

dostatecznym stanie technicznym, jednak nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań i 

powoduje pewne straty ciepła przez przenikanie oraz infiltrację powietrza do przestrzeni 

ogrzewanej. Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium i PCV w obiekcie są w większości w 

dobrym stanie technicznym i nie powodują podwyższonych strat ciepła przez przenikanie oraz 

infiltrację. 

Źródłem Ciepła jest grupowy wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany w budynku nr 1, 

zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej i awaryjnie z wymiennikowni przy kotłowni Centrum 

Onkologii. Instalacja centralnego ogrzewania wodna dwururowa z rozdziałem dolnym o 

parametrach 85/60˚C. Poziomy na kondygnacjach technicznych oraz piwnicach wykonane z 

rur stalowych czarnych, natomiast na pozostałych kondygnacjach z rur polipropylenowych. 

Grzejniki płytowe stalowe z zaworami termostatycznymi. 
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Instalacja ciepła technologicznego o parametrach zmiennych 80/55oC doprowadza ciepło do 

nagrzewnic pierwotnych wentylacyjnych. Źródłem ciepła dla tej instalacji jest wymiennik 

płytowy woda-woda węzeł c.t.z., zasilany z sieci ciepłowniczej. Instalacja ciepła 

technologicznego o parametrach stałych 90/70oC doprowadza ciepło do nagrzewnic 

wentylacyjnych.  Źródłem ciepła dla tej instalacji jest grupowy wymiennikowy parowo-wodny 

węzeł c.t.s., zasilany parą z lokalnej kotłowni poprzez dwustopniowy węzeł redukcyjny. W 

budynkach występuje instalacja chłodu dostarczająca do chłodnic wentylacyjnych glikol o 

parametrach 6/12˚C. Źródłem chłodu są dwa dachowe agregaty chłodnicze. 

Ciepła woda użytkowa w budynkach przy ul. Indiry Gandhi 14  przygotowywana jest w węzłach 

i podwęzłach ciepłowniczych zlokalizowanych w przestrzeniach ogrzewanych budynków. W 

instalacji wykorzystano obiegi cyrkulacyjne bez ograniczenia czasu pracy. Poziomy instalacji 

izolowane. 

W przedsiębiorstwie występuje kilka systemów chłodzenia. W części obiektów znajduje się 

instalacja centralna wykorzystująca agregaty wody lodowej do wytwarzania chłodu, który  

transportowany jest do wnętrza budynków i dystrybuowany do pomieszczeń z 

wykorzystaniem systemów wentylacji mechanicznej. Uzupełnieniem systemu 

klimatyzacyjnego są jednostki decentralne (splity/multisplity) wykorzystywane do chłodzenia 

pojedynczych pomieszczeń między innymi w okresie letnim. W większości pomieszczeń 

budynków przy ul. Indiry Gandhi 14  występuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna 

bez odzysku ciepła. Centrale, w których przepisy pozwalają wyposażone są w wymienniki 

krzyżowe. 

Podstawowe parametry budynku 

Powierzchnia netto budynku [m2] 17 682,98 

Kubatura [m3] 55 375,70 

 

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA   
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Łącznik przeznaczony jest do komunikacji poziomej pomiędzy Instytutem Hematologii i 

Transfuzjologii a Centrum Onkologii. Obecnie obiekt stanowi również drogę ewakuacyjnej 

pomiędzy w/w budynkami.  

Łącznik jako droga komunikacji pieszej pomiędzy budynkami nie został włączony do żadnej 

ze stref budynków sąsiednich.  

Ze względów funkcjonalnych obiekt częściowo przebiega ponad terenem. Budynek 

wykonano w konstrukcji stalowej częściowo wspartej na słupach żelbetowych, a częściowo 

na elementach konstrukcyjnych budynków z którymi się łączy.   

Obudowę łącznika wykonano z płyt warstwowych (ściany i dach) z elementami samonośnej 

ślusarki w konstrukcji aluminiowo-szklanej. Podłogę (strop zewnętrzny nad przejazdem) 

wykonano z :  

− wykładzina PCV 

− suchy jastrych 

− styropian gr 1,7cm  

− styropian gr 12cm  

− wypełnienie podsypką NIDA P  

− blacha trapezowa  

Podstawowe parametry budynku  

Powierzchnia całkowita budynku [m2] 513,48 

Kubatura [m3] 1736,95 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa 

polskiego oraz określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do 

realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekty w formie 

zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r., poz. 462 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)  a następnie zrealizować prace 

budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
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Warunki wykonania prac projektowych  

1) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach 

projektowych uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-

użytkowym. 

2) Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym 

muszą spełniać aktualne warunki techniczne oraz być zgodne z ustawą Prawo Budowlane. 

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych dla złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. W celu wykonania tego zobowiązania 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązania. 

4) Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwoleń, w tym kompletności 

wniosków udzielania właściwym organom informacji i wyjaśnień niezbędnych dla 

pozyskania opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

dokonania uzupełnień bądź zmian w Dokumentacji projektowej na żądanie organu 

administracyjnego wydającego właściwą decyzję administracyjną, Wykonawca 

niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. 

5) Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli wymagane) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały tych decyzji.  

6) Wykonawca opracuje specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 

2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W wersji elektronicznej (w formacie pdf i dwg). 

Warunki odbioru prac projektowych  

1) Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej 

oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku 

elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. 

3) Sprawdzenie przez Zamawiającego i przekazanie uwag nastąpi w terminie 14 dni 

(dodatkowo uwagi będą przekazywane na bieżąco w trakcie prowadzonych narad 

koordynacyjnych). 

4) Naniesienie uwag przez Wykonawcę w terminie 4 dni.  

5) Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni. 

6) Zamawiający akceptuje przekazaną Dokumentacją projektową na danym etapie lub 

zgłasza do niej uwagi w sposób określony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentacji.  

7) Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na każdym etapie zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie 

Strony.  
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8) Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przekaże ją do Organów Administracji Państwowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji  

i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: 

− wszystkie uzyskane oryginały decyzji i pozwoleń, 

− projekt budowlany wielobranżowy w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie pdf i dwg). 

Warunki wykonania robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej 

1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na 

terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do 

przygotowania oferty oraz należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentacji 

przetargowej, a także zapoznania się z istniejącą dokumentacją techniczną. Koszty 

związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 

Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, 

w uzgodnionym terminie.  

2) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod 

nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.  

3) Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i Użytkowników, do 

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgłoszeń i odbiorów. 

4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny 

i urządzenia niezbędne do wykonania robót termomodernizacyjnych, oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania Zamówienia.  

5) Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarów oraz sprawdzeń 

instalacji elektrycznej zasilającej nowoprojektowane oprawy oświetleniowe wewnętrzne. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, dokona niezbędnych napraw oraz 

uzupełnień w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.  

6) Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)  

7) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich.  

8) Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakończenie.  

9) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 

10) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 
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i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach. 

11) Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą (w wersji papierowej i elektronicznej).  

12) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana przy zachowaniu przepisów 

Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe, techniczne, 

rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan faktyczny obiektu. 

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji elementów 

objętych modernizacją” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają 

przeglądów serwisowych. Dokumentację należy przygotować i przekazać Zamawiającemu 

w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w 

formacie pdf i dwg), wraz ze skanami rysunków i dokumentów podpisanych przez 

kierowników budowy a także inspektorów nadzoru. 

13) Wykonawca jest zobowiązany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń koniecznych do samodzielnego 

utrzymania Inwestycji przez Zamawiającego.  Każde szkolenie powinno zakończyć się 

protokołem uczestnictwa. Protokół powinien zawierać: imię i nazwisko osoby 

przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, datę i podpis. 

14) Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia książki serwisowej każdego wbudowanego 

elementu, w terminach określonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie 

terminów serwisowania będzie skutkowało utratą gwarancji. 

15) Wniosek lub zgłoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 

wymagane) składa Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentów 

wymaganych dla wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji, których obowiązek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem 

Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.  

16) Po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

(jeżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub upływie 21 dniowego terminu na 

wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, zaś w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakończenie 

procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a w 

przypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół odbioru 

przedmiotu Zamówienia. 

17) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Zamówienia jest Protokół 

Bezusterkowego Odbioru Robót.   
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3.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace. 

3.3 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2016 r poz. 71 ). 

4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek jest użytkowany całorocznie. Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia 

budynków, powierzchni użytkowej i kubatury. Żaden ze wskaźników powierzchniowo–

kubaturowych nie ulegnie zmianie. W budynkach znajdują się pomieszczenia specjalistyczne, 

administracyjne oraz techniczne.   

5. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a następnie robót budowlanych 

w następującym zakresie: 

− Wymiana okien zewnętrznych aluminiowych V piętra – „galerii”, 

− Wymiana starych okien zewnętrznych (stare okna drewniane oraz okna łącznika), 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznika, 

− Ocieplenie dachu łącznika, 

− Ocieplenie stropu zewnętrznego łącznika, 

− Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 

− Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, 

− Wymiana pomp obiegowych, 

− Wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED, 

− Montaż instalacji fotowoltaicznej,  

− Zastosowanie systemu zarządzania energią. 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu ujętego w punkcie „5. ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA”. 

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: 

− Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, 

− koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, 

− projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i wykonawczy (wszystkich branż łącznie 

z projektem elewacji), 

− projekt budowlany (jeżeli będzie konieczny) i projekt wykonawczy przekazany 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz 

w wersji doc. i dwg.), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z formą elektroniczną, 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane), 

− uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objętych zamówieniem 

zgodnie z punktem 3. 

Zakres prac budowlanych ma obejmować: 

− realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

− dokumentację powykonawczą, 

− uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień zgodnie z puntem 3, 

− usługi serwisowe, wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych podlegających 

okresowym wymianom, w okresie gwarancyjnym.   

6. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ZAKRESU PRAC  

6.1 WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH V PIĘTRA – „GALERII” 

W ramach inwestycji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową. Należy zastosować 

stolarkę okienną o współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 0,9 W/m2·K. Wymieniane 

okna powinny odzwierciedlać okna istniejące, w zakresie kształtu oraz formy samego otworu 

okiennego. Po wykonaniu montażu stolarki okiennej należy przewidzieć wykonanie robót 

naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie ościeży 

wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

− rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 



 
 

str. 15 
 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

− przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

− elewacje, przedstawiające nową stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

− zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 

6.2 WYMIANA STARYCH OKIEN ZEWNĘTRZNYCH  

W ramach inwestycji należy istniejącą stolarkę okienną wymienić na nową. Modernizacja 

dotyczy wymiany starych okien drewnianych jak również przeszkleń wykonanych w łączniku.  

Należy zastosować stolarkę okienną o współczynniku przenikania ciepła dla okna U= 0,9 

W/m2·K. Wymieniane okna powinny odzwierciedlać okna istniejące, w zakresie kształtu oraz 

formy samego otworu okiennego. W przypadku wystąpienia takiej konieczności wynikającej z 

technologii ocieplenia dopuszcza się możliwość zmiany kształtu okien. Po wykonaniu montażu 

stolarki okiennej należy przewidzieć wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie 

tynków wewnętrznych, malowanie ościeży wewnętrznych. 

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

− rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

− przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

− elewacje, przedstawiające nową stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

− zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz 

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, podaniem parametrów 

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdego z okien. 

7. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DACHU I STROPU ZEWNĘTRZNEGO 

ŁĄCZNIKA  

W stanie istniejącym ściany łącznika oraz dach wykonany jest w konstrukcji stalowej pokrytej 
płytami  warstwowymi, wspartej na słupach żelbetowych.   
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Rysunek nr 1 

Stan istniejący przekrój przez łącznik na dachu budynku Centrum Onkologii.  

Źródło – dokumentacja powykonawcza opracowana przez firmę PROAMED.  
 

 

  

Obudowa ścian i stropu wykonana 
z płyt warstwowych. Z lokalnymi 
przeszkleniami. 
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Rysunek nr 2 

Stan istniejący przekrój przez łącznik napowietrzny.  

Źródło – dokumentacja powykonawcza opracowana przez firmę PROAMED.  
 

 
 

Zamawiający przewiduje ocieplenie ścian łącznika materiałem gr 14m o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,040W/mּK.   

Ocieplenie stropodachu łącznika należy wykonać warstwą izolacji gr 15cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,039W/mּK.   

Zgodnie z Audytem Energetycznym przewiduje się izolację stropu zewnętrznego łącznika 

warstwą izolacji o gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039W/mּK.   

 Ze względu na specyfikę budynku Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, rozważy sposób izolacji ścian oraz stropodachu łącznika zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi aktami prawnymi. Dopuszcza się zmianę parametrów 

izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w załączniku nr 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422), 

obowiązujących od 31 grudnia 2020r.  

 

Wykonawca przygotuje opinię budowlaną uwzględniającą prace dotyczące ocieplenia ścian 

oraz stropodachu łącznika.  

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej: 

⎯ rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości 

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

techniczną, 

⎯ przekroje pokazujące wymienianą stolarkę,  zgodne z zasadami rysunku technicznego, 

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ elewacje, przedstawiające nową stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku 

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną, 

⎯ detale architektoniczne przedstawiające szczegóły wybranego rozwiązania. 

 

Poniżej przedstawiono zdjęcie łącznika w stanie istniejącym.  

Zdjęcie nr 1 – Widok łącznika od wewnątrz 
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Zdjęcie nr 2- Widok łącznika od zewnątrz  

 

8. WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Wykonawca w ramach modernizacji wykona automatykę sterującą pogodową. Układ 

centralnego ogrzewania jest zmiennotemparaturowy (paramentry czynnika obiegu zmienne 

w funkcji krzywej zależnej od temperatury zewnętrznej), a regulator realizuje funkcję regulacji 

temperatury zasilania obiegu oraz wyłączenia pompy obiegowej w przypadku przekroczenia 

wartości progowej temperatury zewnętrznej. Wykonawca zaprojektuje regulator pogodowy 

wyposażony w czujnik temperatury zewnętrznej. W celu poprawnego działania regulatora 

należy dobrać odpowiednią krzywą grzewczą, która powinna odzwierciedlać charakter 

budynku i systemu grzewczego. Czujniki temperatury zewnętrznej należy montować na ścianie 

północnej budynku (obiektu). W przypadku uzasadnionych trudności z wykonaniem montażu 

w wyżej wymienionym miejscu, dopuszcza się montaż czujnika zewnętrznego na ścianie 

północno-zachodniej lub zachodniej budynku. Wysokość montażu czujnika zewnętrznego min. 

3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. Czujnika nie montować nad oknami i otworami 

wentylacyjnymi. W indywidualnych uzasadnionych przypadkach dopuszcza się montaż 

czujnika zewnętrznego w innym miejscu (czujnik musi być osłonięty przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych). W przypadku konieczności układania przewodu (do 

czujnika zewnętrznego) na elewacji zewnętrznej budynku (obiektu), przewód układać w 

rurkach stalpancerkach lub stalowych RS. Sposób wykonania instalacji na zewnątrz budynku 
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(obiektu) każdorazowo ustalić z Właścicielem/Administratorem przed rozpoczęciem prac. 

Dodatkowo wykonawca zaprojektuje i wykona automatykę sterującą pozwalającą na 

wprowadzenie przerw dobowych oraz tygodniowych w ogrzewaniu. Dobrany system 

sterowania będzie zapewniał pracę układu z osłabieniem dobowym i tygodniowym.  

Nie należy montować armatury regulacyjnej pod rurociągami wody zimnej, pod 

odpowietrznikami automatycznymi oraz w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z 

rurociągów, zaworów bezpieczeństwa, itp. 

Sterowanie w węźle ciepła centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową i ciepłem 

technologicznym, powinien realizować następujące funkcje (dla c.o. I c.t.):  

− sterowania zaworem regulacji pogodowej z możliwością realizacji krzywej grzewczej 

temperatury c.o. oraz powrotu wody sieciowej w zależności od temperatury 

zewnętrznej, 

− ograniczenia temperatury zasilania niskich parametrów, tmax = 90˚C, 

− załączania i wyłączania pomp obiegowych c.o., zależne od temperatury zewnętrznej i 

temperatury zasilania instalacji wewnętrznej c.o., 

− krótkotrwałego załączania pomp poza sezonem grzewczym wg zadanego programu – 

załączanie pomp i otwarcie zaworu regulacyjnego przy spadku temperatury 

zewnętrznej poniżej temperatury powodującej zamarzanie,  

− sterowanie zaworami regulacyjnymi względem temperatury zewnętrznej, 

− sterowania zaworem regulacji ciepła technologicznego dla utrzymania żądanej temperatury 

nośnika grzewczego,  

− minimum tygodniowy program grzewczy, program dzienny i nocny, 

− monitorowanie ciśnień zładu centralnego ogrzewania z możliwością sterowania jego 

uzupełnieniem i zabezpieczeniem pompy obiegowej przed suchobiegiem, 

− sterowanie elektrozaworem na uzupełnianiu zładu centralnego ogrzewania, 

− samodiagnostyka i kontrola wewnętrznych systemów regulatora i obwodów. 

System automatyki sterowania węzła cieplnego powinien umożliwiać połączenie oraz 

wymianę informacji z systemem zarządzania energią budynku. Należy przewidzieć wszystkie 

elementy wchodzące w skład automatyki węzła cieplnego niezbędne do wykonania 

automatyzacji obiektu. Algorytmy pracy węzła należy uzgodnić z Inwestorem na etapie 

przygotowywania dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy automatyki węzła należy 

dokładnie oznakować. Kable należy znakować po obu stronach niepowtarzalnym adresem 

(numerem etykiety). Szafy automatyki węzła należy oznakować na zewnątrz oraz wewnątrz. 

Każdy element systemu automatyki węzła, jak termostaty, czujniki i liczniki, należy oznakować 

w pobliżu elementu. Należy przyjąć jako standard tabliczki grawerowane z napisami 

niezmywalnymi. Sposób oznakowania należy przekazać do inwestora, co najmniej na 1 miesiąc 

przed rozpoczęciem prac, w celu zatwierdzenia. 
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9. WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dokonanie wszelkich 

odbiorów w zakresie modernizacji ciepłej wody użytkowej poprzez redukcję zużycia wody. 

Wykonawca zastosuje na bateriach urządzenia ograniczające zużycie – perlatory z regulacją 

przepływu wody. Oprócz perlatorów wykonawca zaprojektuje i wykona w węźle 

automatyczną regulację stałowartościową temperatury ciepłej wody. Dodatkowo wykonawca 

zaprojektuje i wykona automatykę sterującą pozwalającą na wprowadzenie przerw dobowych 

oraz tygodniowych w ciepłej wodzie użytkowej. Dobrany system sterowania będzie zapewniał 

pracę układu z osłabieniem dobowym i tygodniowym. 

Sterowanie w węźle ciepła centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową i ciepłem 

technologicznym, powinien realizować następujące funkcje (dla c.w.):  

− sterowanie zaworami regulacyjnymi względem nastawionej temperatury ciepłej wody 

użytkowej (regulacja stałowartościowa), 

− sterowania zaworem regulacji ciepłej wody użytkowej dla utrzymania żądanej 

temperatury ciepłej wody,  

− okresowego przegrzania dla celów dezynfekcji instalacji c.w.u. z jednoczesnym 

zapewnieniem bezpieczeństwa termicznego instalacji ciepłej wody użytkowej 

− ograniczenia temperatury ciepłej wody użytkowej - załączania i wyłączania pomp 

cyrkulacyjnych - priorytet uzyskania temperatury zadanej dla ciepłej wody użytkowej  

− minimum tygodniowy program grzewczy, program dzienny i nocny 

− monitorowanie ciśnień po stronie wody sieciowej, cyrkulacji i ciepłej wody użytkowej  

− samodiagnostyka i kontrola wewnętrznych systemów regulatora i obwodów. 

10. WYMIANA POMP OBIEGOWYCH  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w 

zakresie wymiany pomp obiegowych na centralach wentylacyjnych zgodnie z dołączonym 

audytem energetycznym, a następnie wykonanie prac budowlanych według powyższych 

projektów oraz dokonanie wszelakich odbiorów technicznych. Do wymiany przewidziano ok. 

102 sztuk pomp obiegowych. Przewiduje się wymianę istniejących pomp obiegowych na nowe 

energooszczędne w klasie energetycznej A. Szacowana redukcja zużycia energii elektrycznej 

na pracę pomp obiegowych wynosi ok. 40%. 

Poniższy wykaz nie obejmuje w swoim zakresie dodatkowych 10 pomp obiegowych ze względu 

na brak możliwości inwentaryzacji pomieszczeń wynikającej z charakteru przedmiotowego 

obiektu. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy przeprowadzić 

szczegółową inwentaryzację pomp obiegowych w celu aktualizacji poniższego zakresu. 
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Lp.  Mocmin  Mocśr  Mocmax  Numer  Klasa  Mocśr  Szacunkowy 
czas pracy 

Zużycie 

h/rok kWh/rok 

1 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

2 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

3 45 65 90 UPS32-60 H 66,67 8 760,00 584,03 

4 75     UP20-30 F 75,00 8 760,00 657,00 

5 45 65 90 UPS32-60 H 66,67 8 760,00 584,03 

6 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

7 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

8 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

9 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

10 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

11 75     UP20-30 F 75,00 8 760,00 657,00 

12 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

13 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

14 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

15 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

16 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

17 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

18 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

19 55 65 80 UP832 F 66,67 8 760,00 584,03 

20 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

21 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

22 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

23 30 45 60 UPS25-40 H 45,00 8 760,00 394,20 

24 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

25 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

26 25 40 55 UPS25-40 F 40,00 8 760,00 350,40 

27 40   250 UPE25-80 H 145,00 8 760,00 1 270,20 

28 20   60 UPS25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

29 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

30 25 35 45 UPS25-40 B 35,00 8 760,00 306,60 

31 20   60 UPS25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

32 40   250 UPE25-80 H 145,00 8 760,00 1 270,20 

33 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

34 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

35 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

36 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

37 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

38 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

39 40   100 UPE25-60 H 70,00 8 760,00 613,20 

40 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 
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Lp.  Mocmin  Mocśr  Mocmax  Numer  Klasa  Mocśr  Szacunkowy 
czas pracy 

Zużycie 

h/rok kWh/rok 

41 40   100 UPE25-60 H 70,00 8 760,00 613,20 

42 35 45 50 UPS15-50 B 43,33 8 760,00 379,57 

43 50     UP20-07 F 50,00 8 760,00 438,00 

44 25 40 65 UPS25-20 F 43,33 8 760,00 379,57 

45 25 40 65 UPS25-20 F 43,33 8 760,00 379,57 

46 50     UP20-07 F 50,00 8 760,00 438,00 

47 35 45 50 UPS15-50 B 43,33 8 760,00 379,57 

48 35 45 50 UPS15-50 B 43,33 8 760,00 379,57 

49 50     UP20-07 F 50,00 8 760,00 438,00 

50 170 180 190 UPS32-60 F 180,00 8 760,00 1 576,80 

51 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

52 40   250 UPE25-80 H 145,00 8 760,00 1 270,20 

53 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

54 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

55 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

56 170 180 190 UPS32-60 F 180,00 8 760,00 1 576,80 

57 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

58 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

59 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

60 30 45 70 UPS25-25 F 48,33 8 760,00 423,37 

61 45 65 90 UPS32-60 H 66,67 8 760,00 584,03 

62 55 65 85 UPS32-30 F 68,33 8 760,00 598,57 

63 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

64 45 65 90 UPS32-60 H 66,67 8 760,00 584,03 

65 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

66 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

67 30 45 70 UPS25-25 F 48,33 8 760,00 423,37 

68 170 180 190 UPS32-60 F 180,00 8 760,00 1 576,80 

69 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

70 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

71 25 40 55 UPS25-30 H 40,00 8 760,00 350,40 

72 55 65 85 UPS32-30 F 68,33 8 760,00 598,57 

73 45 65 90 UPS32-60 H 66,67 8 760,00 584,03 

74 30 45 70 UPS25-25 F 48,33 8 760,00 423,37 

75 75     UP20-30 F 75,00 8 760,00 657,00 

76 170 180 190 UPS32-60 F 180,00 8 760,00 1 576,80 

77 170 180 190 UPS32-60 F 180,00 8 760,00 1 576,80 

78 30 45 60 UPS25-40 F 45,00 8 760,00 394,20 

79 30 45 70 UPS25-25 F 48,33 8 760,00 423,37 

80 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 
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Lp.  Mocmin  Mocśr  Mocmax  Numer  Klasa  Mocśr  Szacunkowy 
czas pracy 

Zużycie 

h/rok kWh/rok 

81 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

82 25     UP20-14 F 25,00 8 760,00 219,00 

83 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

84 40   250 UPE25-80 H 145,00 8 760,00 1 270,20 

85 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

86 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

87 20   60 UPE25-40 H 40,00 8 760,00 350,40 

88 30 45 70 UPS25-25 F 48,33 8 760,00 423,37 

89 170 180 190 UPS32-60 F 180,00 8 760,00 1 576,80 

90 30 45 70 UPS25-25 F 48,33 8 760,00 423,37 

91 245 260 400 UPS32-120 F 301,67 8 760,00 2 642,63 

92 245 260 400 UPS32-120 F 301,67 8 760,00 2 642,63 

Suma 53 304,25 

 
Wymagania dotyczące pomp obiegowych:  

− Korpus urządzenia z żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. 

− Przyłącza śrubunkowe (opcjonalnie kołnierzowe). 

− Urządzenie dostarczane z fabryczną izolacją termiczną. 

− Zasilanie jednofazowe 230 V. 

− Bezstopniowa elektroniczna regulacja wydajności w trybach dp-c, dp-v, dp-T. 

− Klasa sprawności energetycznej A. 

− Pompy montować w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem drgań na 

konstrukcję budynku i instalację. 

 

Wymiana pomp obiegowych obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące 

wykonanie: 

− dokumentacji projektowej wraz z doborem zamienników istniejących pomp zgodnie 

z wymogami niniejszej dokumentacji i obowiązującymi przepisami; 

− wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

11. WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 

Przewiduje się budowę nadachowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu budynku nr 2.  

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej pokrycie ok. 4,9% części 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną kompleksu budynków Instytutu. Instalacja 

fotowoltaiczna na budynku nr 2 będzie miała powierzchnię ok.  187 m2 oraz składała się z 110 

sztuk paneli o mocy 270 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana DC będzie wynosiła 29,7 

kWp.  
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Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujące wykonanie: 

− dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą 

instalacją elektryczną oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji; 

− opinia techniczna stanu technicznego dachu w części gdzie będą zlokalizowane 

panele fotowoltaiczne oraz dokumentacja techniczna podkonstrukcji nośnej, jeśli 

konieczność jej zastosowania wyniknie z w/w opinii; 

− wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych. 

Wytyczne projektowe: 

Moduły fotowoltaiczne 

Na potrzeby elektrowni przewiduje się montaż 110 szt. modułów o mocy znamionowej 270 

Wp każdy. Moduły należy montować na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych 

umożliwiających mocowanie zgodne z nachyleniem 5⁰-35⁰. Lokalizację paneli należy 

przewidzieć tak, aby zachować bezpieczne odległości względem istniejących elementów 

zamontowanych na dachu oraz unikać ich zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu 

powinno gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu. 

Inwertery 

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach 

fotowoltaicznych na energię możliwą do wykorzystania na potrzeby zasalania odbiorników 

przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć montaż inwerterów w 

ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania.  

Przewiduje się urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umożliwiających 

przyłączenie do trójfazowej instalacji prądu przemiennego budynku. 

Inwertery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej 

w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem wartości napięcia 

sieci zewnętrznej. 

Inwertery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące zabezpieczenia: 

− nadprądowe, 

− zwarciowe, 

− przeciwprzepięciowe, 

− przed pracą na wyspę obciążeniową sieci dystrybucyjnej. 

Instalacje DC 

Instalację fotowoltaiczną z inwerterem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej 

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż  4 mm2  

w izolacji z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką. 

Przewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod nimi oraz z powierzchnią dachu. Przewody 

„plusowy” i „minusowy” powinny zakreślać jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem 

modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. 

Trasy kablowe doprowadzić do inwerterów zamontowanych w miejscu ustalonym i 

Inwestorem. 
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Instalacje AC 

Kable/przewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą nn budynku, do której będzie 

przyłączona instalacja, prowadzić w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Należy 

zaprojektować trasę kablową do miejsca przyłączenia instalacji i ułożyć w niej kable/przewody 

zgodnie z obecnymi przepisami. Trasę kablową ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. 

Odłączanie elektrowni od sieci 

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania elektrowni od sieci:  

− poprzez łącznik  w rozdzielnicy głównej nn budynku, 

− poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej inwerterów, 

− poprzez rozłącznik izolacyjny w skrzynce przyłączeniowej instalacji DC paneli, 

− głównym wyłącznikiem pożarowym instalacji PV. 

Układ pomiarowy 

Wymianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w 

ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Dodatkowo należy  przewidzieć 

licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. Należy również przewidzieć system 

umożliwiający monitoring parametrów i wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznej. System 

powinien mieć możliwość współpracy z pracującym obecnie na obiekcie systemem BMS. 

12. WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO NA OSWIETLNIE ENERGOOSZCZĘDNE 
TYPU LED 

Wykonawca wykona wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego. Wymiana 

ma być wykonana w oparciu o nowe energooszczędne oprawy typu LED charakteryzujące się 

zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego 

załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu 

pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), 

większą odpornością na wahania napięcia, żywotnością min. 50 000 godz., z dostosowaniem 

do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. 

Wymiana opraw oświetleniowych będzie odbywać się w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy 

starego typu należy przewidzieć jedną oprawę w technologii LED, przy czym parametry 

montowanych opraw muszą zapewnić spełnienie wymagań norm i przepisów dotyczących 

parametrów oświetlenia w danym pomieszczeniu. Na skutek likwidacji dotychczas 

pracujących opraw oświetlenia podstawowego z modułami awaryjnymi, Wykonawca 

przewidzi również montaż opraw w tych miejscach oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

w celu zapewnienia prawidłowych parametrów oświetlenia w stanach awaryjnych, w 

miejscach gdzie jest to wymagane. Zastąpienie istniejących niskoefektywnych źródeł światła 

oświetleniem LED da szacunkowy poziom oszczędności zużycia energii na poziomie 30%. 

Przewiduje się modernizację ok. 8 301 źródeł światła o łącznej mocy 200,67 kW polegające na 

wymianie ok. 3 425 opraw.  

Poniżej przedstawiono wykaz obecnie pracujących źródeł światła do wymiany: 
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Lp. Typ oprawy Ilość źródeł światła  
w budynku 

1 Świetlówka 36W 1324 

2 Świetlówka 18W 5428 

3 Świetlówka 22 W 196 

4 Żarówka 60W 476 

5 Świetlówka kompaktowa 618 

6 Halogen 23 

7 Halogen punktowy 30 

8 Panel nad łóżkiem szpitalnym 206 

9 Lampa do badań 1 

10 Lampa do badań 2 

 

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED stosowanego we wszystkich 

pomieszczeniach w których wymieniane będzie oświetlenie: 

− montaż nastropowy lub oprawa do wbudowania (zależnie od charakteru i warunków 

pomieszczenia), 

− barwa światła ciepła (odwzorowanie światła słonecznego) – 3000-4300K (chyba, że w 

danym pomieszczeniu norma przewiduje inaczej), 

− wyrób musi posiadać certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, 

− oprawa typu CLEAN tam gdzie to wymagane, 

− klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym bądź mlecznym w zależności od 

lokalizacji 

− klasa szczelności: IP20, IP44 lub IP65 (w zależności od przeznaczenia danego 

pomieszczenia), 

− luminancja minimum 100 lm/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu 

nie diod), 

− wskaźnik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez 

normę PN-EN 12464 – 1), 

− pliki fotometryczne dla proponowanych opraw. 

Oświetlenie awaryjne: 

− klosz chroniący źródło światła - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry 

świetlne, 

− IP 41 lub wyższy - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez długi okres wysokiej 

sprawności oprawy, 

− Certyfikaty CNBOP, 

− Certyfikat PZH - Państwowy Zakład Higieny, 

− kontrola ładowania akumulatora, ochrona przed przeładowaniem, 

− ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora, 

− ładowarka izolowana, 
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− zabezpieczenie przepięciowe, 

− układ jest odporny na zwarcie zacisków akumulatora, 

− diody LED zasilane ze stabilizacją prądu (tryb CC) co gwarantuje długi czas życia, 

− możliwość współpracy z systemem monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego. 

Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane 

oprawy nie mogą zawierać PCB (polichrowanych befimeli). Oświetlenie awaryjne powinno 

przewidywać instalację, która będzie nadzorować poprawność funkcjonowania opraw 

awaryjnych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych lamp np. w 

jednej z Politechnik. Jeżeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) będą 

gorsze, niż podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako nieważna, a koszty badań 

pokrywa Oferent.   

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oświetlenia): 

− Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 dotyczące Pomieszczeń w budynkach opieki 

zdrowotnej (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i Ra). 

− Aktualizacji obecnych pomieszczeń i ich funkcji dokonuje Oferent na koszt własny. 

− Podpisany przez Oferenta projekt rozmieszczenia oświetlenia awaryjnego. 

− Projekt oświetlenia awaryjnego musi być wykonany zgodnie z normą PN 1838. 

− Oświetlenie awaryjne oraz z normą PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczeństwa. 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych). 

− Oprawy awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22: Oprawy 

oświetleniowe – Część 2-Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do 

oświetlenia awaryjnego. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać protokoły z pomiarów potwierdzających 

prawidłowe parametry oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach objętych wymianą. 

13. WYKONANIE INSTALACJI ZARZĄDZAJĄCEJ ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W BUDYNKU  

Należy przewidzieć system zarządzania energią gwarantujący poszanowanie wykorzystania 

energii przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i ewakuacji obiektu. Na system ten 

składać się powinna automatyka sterująca oświetleniem, monitoring oświetlenia awaryjnego 

oraz monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej.  

System sterowania oświetleniem powinien składać się z czujników ruchu (obecności), 

pozwalających na wyłączanie świateł w miejscach, w których przebywanie ludzi jest 

sporadyczne oraz sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od nasłonecznienia 

pomieszczeń. System powinien mieć możliwość współpracy z pracującym obecnie na obiekcie 

systemem BMS. 

Drugim elementem systemu zarządzania energią powinien być system monitoringu opraw 

oświetlenia awaryjnego. System powinien być wykonany w postaci centrali połączonej z 

oprawami magistralą komunikacyjną RS485, spełniającej co najmniej poniższe wymagania: 
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− Automatyczne wykonywanie testów zgodnie z zadanym harmonogramem, 

− Możliwość indywidualnego testowania opraw lub grupy opraw, 

− Ciągła komunikacja z oprawami w systemie, 

− Wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie centrali, 

− Gniazdo i karta pamięci w celu odczytu danych na dowolnym komputerze klasy PC, 

− Port USB, 

− Złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem poprzez sieć 

Ethern, 

− Indywidualny adres IP, 

− Podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową, 

− Współpraca z systemem BMS obiektu (Oczekiwaną charakterystykę należy poddać 

weryfikacji na etapie wykonywania dokumentacji projektowej), 

− Panel operatorski. 

Trzecim elementem systemu zarzadzania energią powinien być system umożliwiający 

monitoring parametrów i wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznej. System powinien mieć 

możliwość współpracy z pracującym obecnie na obiekcie systemem BMS. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: 

wykonanie systemu zarządzania energią, a następnie wykonanie tych prac budowlanych wg. 

powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbiorów 

technicznych. 

14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

14.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie z 

dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiałów, które 

zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich 

materiałów przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w sposób jednolity 

parametry takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami 

wystawianymi przez producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez 

producenta. Kopie wyników takich badań Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich 

całkowitą zgodność z wymaganiami Kontraktu. Materiały z takimi ważnymi atestami mogą 

być w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie i urządzenia są odrzucane. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z 

wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie będzie 

miał swobodny dostęp to tych części wytwórni, gdzie przeprowadzana jest produkcja 

materiałów przeznaczonych do wykonania Kontraktu. 

14.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, 

załadunku, wyładunku materiałów czy sprzętu. 

14.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywania robót. 

14.4 WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEŃ I OPINII WYMAGANYCH 

PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujętego w punkcie 5 „ZAKRES 

PRZEDSIĘWZIĘCIA” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac, należy 

wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię innych 

organów, wymaganych przepisami szczególnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem 

3.1 „Uwarunkowania formalno-prawne”. 

14.5 SERWIS GWARANCYJNY 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia 

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji.  

14.6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 

zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu 

Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 



 
 

str. 31 
 

będzie możliwe.  Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i 

sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co 

najmniej: 

− środki pierwszej pomocy, 

− osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

− odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

− sprzęt monitorujący, 

− sprzęt ratowniczy, 

− sprzęt przeciwpożarowy, 

− łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy powinien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na Placu 

Budowy i używane stosownie do potrzeb. 

14.7 JEDNOSTKI MIARY 

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach 

podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO).   

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach (dokumentacji projektowej) niezależnie od tego, czy 

zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

14.8 ZAPLECZE BUDOWY 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki 

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 

i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. 

Wykonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych. 

14.9 ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY 

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca 

pobierał energię elektryczną. Wykonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii i 

rozliczy się z Zamawiającym. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
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tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

14.10 KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE 

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. które 

przeprowadzają lub będą przeprowadzać jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne działania 

jednocześnie z robotami będącymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje 

roboty z tymi działaniami, jeśli jest to wymagane. 

Wykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości w formie rysunków roboczych tak, aby 

zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i inne 

informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów 

związanych. 

W związku z tym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych 

z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez Wykonawcę. 

14.11 DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otrzymanych informacji. 

Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. Wykonawca przed złożeniem 

swojej oferty przeprowadzi wizję lokalną. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki i 

zakres prac w sposób realny. W szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na 

teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodności i w miarę możliwości określi wszystkie 

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które przeszkadzać mogą w 

wykonywaniu robót.  Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizował warunki drogowe w rejonie 

terenu budowy i oszacował potrzeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, 

iż wszystkie koszty z tym związane są zawarte w ofercie Wykonawcy. 

14.12 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich 

zbędnych uszkodzeń budynków i ich wyposażenia, terenu, własności prywatnej, drzew i innych 

elementów. Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi 

właścicieli bądź użytkowników. 

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży wszelkich 

starań, aby naprawić szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie.  

14.13 PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. Materiały i 

urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób tak, 
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aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe dla 

lokalnego społeczeństwa. 

Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania, aby środki transportu na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników, a jeśli zanieczyszczenie 

takie powstanie, powinien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

14.14 OCZYSZCZANIE PLACU BUDOWY 

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca załaduje, przetransportuje 

i składuje na wysypisku śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane 

z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją. Wykonawca oszacuje również 

odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów budowlanych i śmieci.  

14.15 KOŃCOWE UPORZĄDKOWANIE TERENU 

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu 

Budowy i okolicy, włączając w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, 

rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były użyte przez 

Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania Robót. Wykonawca jest zobowiązany 

do uporządkowania Robót i zostawienia porządku na Placu Budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych, 

trawników, rabat lub krzewów uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót. 

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi 

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych 

wymagań, wówczas Zamawiający może  dokonać usunięcia  odpadów, śmieci lub Robót 

tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzyć trawniki i odjąć 

koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu 

niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 

zaprowadzenia porządku na placu budowy.  

14.16 TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU 

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania 

tablic informacyjnych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne Wykonawca ma 

obowiązek umieścić niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Tablice 

informacyjne Wykonawca ma obowiązek zastąpić tablicami pamiątkowymi z dniem 

zakończenia robót budowlanych. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków pomocowych. 

14.17 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 
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odpowiedni system kontroli. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów 

i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a 

wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy (branżowy), 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w 

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy 

sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest podpisany 

Protokół Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami na kopii 

odpowiednich rysunków zatwierdzonego projektu oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzoną przez Kierownika 

Budowy/Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta. 

− Ustalenia technologiczne. 

− Wyniki pomiarów kontrolnych i badań. 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe (usunięcie usterek) będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych 

(usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 
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15. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

15.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku. Dodatkowe dokumenty nie są 

wymagane. 

15.2 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 

normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą 

miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778). 

2. Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1629).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 ) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 r. poz. 462 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672) 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 

z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 191) 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 r. poz. 655) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 

1422) 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
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terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r. 1546) 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 

ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013, poz. 1129) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej 

sporządzania. 

Wykaz norm: 

1. EN 50173 Okablowanie strukturalne budynków; 

2. EN 50167 Okablowanie poziome; 

3. EN 50168 Okablowanie pionowe; 

4. EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne; 

5. PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne; 

6. PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości; 

7. PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

8. PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie 

zainstalowanego okablowania; 

9. PN-EN 50310:2016-09   Stosowanie  połączeń  wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach  z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

10. PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i 

obsługa okablowania w zabudowaniach    użytkowych Część 3: Testowanie 

okablowania światłowodowego; 

11. PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.; 

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.; 

13. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
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 obliczania projektowego obciążenia cieplnego; 

14. PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane; 

15. PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania; 

16. PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe; 

17. PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania; 

18. PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania; 

19. PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali; 

20. PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów; 

Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane z 

planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy 

wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

sporządzanych przez Wykonawcę. 

16. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE   


