

Numer zamówienia: IHIT/P/23/2020

Tytuł postępowania: IHIT/P/23/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie.”

Tryb postępowania: PN

Dokumenty

 [PFU IHiT do postepowania \(1.6 MB\)](#)

04.02.2016

 [SIWZ 23-2020 wraz z załącznikami \(168.8 kB\)](#)

04.02.2016

 [SIWZ 23-2020 wraz z załącznikami \(1.4 MB\)](#)

18.02.2016

 [Ogłoszenie o zamówieniu \(583.9 kB\)](#)

11.04.2016

 [Zmiana 1 treści SIWZ \(383.8 kB\)](#)

11.04.2016

 [Tabela elementów scal. załącznik nr 1A do SIWZ \(11.6 kB\)](#)

06.03.2020

 [Wyjaśnienie 1 treści SIWZ \(401.6 kB\)](#)

19.03.2020

 [Wyjaśnienie 2 treści SIWZ \(382.4 kB\)](#)

20.03.2020

 [Unieważnienie postępowania \(374.1 kB\)](#)

24.03.2020

 [Informacja z otwarcia ofert 23-2020. \(304.9 kB\)](#)

28.07.2021

Ostateczny termin składania ofert:

23.03.2020 10:00

Informację opublikował:

Agata Jakubiec

Kontakt:

zaopat@ihit.waw.pl

Data i godzina publikacji:

06.03.2020 // godz. 14:15

[Wróć](#)