

oznaczenie sprawy znak: IH/TP/17/2017  
 Warszawa, dnia 04.04.2017 r. godz: 10:00  
 Prezaręg Nierograniczony - Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz odczynników do diagnostyki histopatologicznej, do badań HLA, cytogenetycznych, molekularnych, serologicznych (zadania 1 – 31)  
 Wartość szacunkowa: 750.344,96 PLN (netto) / 816.644,55 PLN (brutto).  
 Termin realizacji: 12 miesięcy  
 Płatność: 60 dni  
 Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż: - dla zadania nr 9 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego; - dla zadań nr 1-8, 10-31 – okres ważności nie krótszy niż 2/3 okresu wskazanego przez producenta od daty dostawy do Zamawiającego.

| NUMER OFERTY   | 1         | 2        | 3         | 4        | 5      | 6        | 7         | 8        | 9         | 10        | 11       | 12        | 13         | 14        | 15        | 16       |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| FIRMA (NAZWA) lub NAZWIŚKO<br>ORAZ ADRES WYKONAWCY                                   | 11 977,20 | 2 972,67 | 55 491,27 | 1 282,27 | 241,50 | 2 450,75 | 78 090,48 | 2 808,00 | 17 172,78 | 5 699,21  | 3 345,60 | 51 087,24 | 158 797,92 | 11 829,60 | 10 723,48 | 8 294,62 |
| Wartosci szacunkowe brutto na poszczególne zadania                                   |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 1 HURT CHEM<br>Duchenna, ul. Bozra 10,<br>02-520 Ozarów Mazowiecki                   |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 2 CytoGen Polska Sp. z o.o.<br>ul. Kurpiawskiej 2, 05-100 Zgierz                     |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            | 11 829,60 | 5 682,60  |          |
| 3 A&A Biotechnology<br>Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia                           |           |          |           |          |        | 2 458,75 |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 4 KAWA SKA Sp. z o.o.<br>ul. Zaczarowanej Rósy 1, 05-540<br>Zalesie Górne            |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 5 Biomedica Poland Sp. z o.o.<br>ul. Raszynska 13, 02-500 Płaszczyno                 |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 6 Blomibo<br>ul. Stryżowska 15, 04-672<br>Warszawa                                   |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           | 3 345,60 |           |            |           |           |          |
| 7 Aqua Med. ZPAM Kolasa Sp.-<br>ul. Tarogwa 55, 90-323 Łódź                          |           |          |           |          |        |          |           |          |           | 4 551,00  |          |           |            |           |           |          |
| 8 Grifols Polska Sp. z o.o.<br>ul. Grykowska 87, 00-544<br>Warszawa                  |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 9 Birt S.A.<br>ul. Trzy Lipy 31, 38-80-172 Gdańsk                                    |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 10 Abbott Laboratories Poland Sp. z<br>o.o. ul. Postępu 21B, 02-576<br>Warszawa      |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 11 Life Technologies Polska Sp. z<br>o.o. ul. Bonifraska 17, 00-203<br>Warszawa      |           |          |           |          |        |          |           |          | 17 081,62 |           |          |           |            |           |           |          |
| 12 Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.<br>ul. Marszałkowska 26, 05-200<br>Włocławek    |           |          |           |          |        |          |           |          |           | 17 122,78 |          |           |            |           |           |          |
| 13 Eurx Sp. z o.o.<br>ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk                              |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 14 MAR-FOUR Marian Siekierski<br>ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź                    |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 15 Panaklas Sp. z o.o.<br>ul. Rydygiera 8, 01-750 Warszawa                           |           |          |           |          |        |          |           |          |           | 2 316,00  |          |           |            |           |           | 82 96,56 |
| 16 VeVex Eugeniusz Wodzyński<br>ul. Janowska 1A, 62-510 Konin                        |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 17 Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o.<br>ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice                 |           |          |           |          |        |          |           |          | 9 510,05  |           |          |           |            |           |           |          |
| 18 Zays International Group Sp. z<br>o.o. Sp. K.<br>ul. Pod Borcem 18, 41-808 Zabrze |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 19 Poigen Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Pusańska 80, 92-510 Łódź                          |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 20 AEO Sp. z o.o.<br>ul. Chociszewskiego 4, 80-376<br>Gdańsk                         |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 21 Elektrolab Gregorz Paikowski<br>ul. Zaprzęsła 11, 32-005<br>Kraków                | 11 977,19 | 2 548,50 | 54 454,68 | 1 282,00 | 258,30 |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 22 TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Mielnicka 30, 02-555 Warszawa                 |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          | 51 030,00 |            |           |           |          |
| 23 Horiba ABX Sp. z o.o.<br>ul. Pulańska 162, 02-670 Warszawa                        |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 24 Symbios Polska Sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 176, 02-485<br>Warszawa            |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 25 Symbios Sp. z o.o.<br>ul. Modrzewowa 37, 83-010 Straszyn                          |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           |          |
| 26 Sigma Aldrich Sp. z o.o.<br>ul. Szpilgowska 30, 61-626 Poznań                     |           |          |           |          |        |          |           |          |           |           |          |           |            |           |           | 9 530,04 |
| 27 Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.<br>ul. Rumiana 76, 02-556 Warszawa            |           |          |           |          |        |          |           |          | 12 208,32 |           |          |           |            |           |           |          |

1. Przewodniczący Komisji: 

2. Sekretarz Komisji: 

3. Członek Komisji: 

| 17        | 18       | 19       | 20        | 21        | 22        | 23     | 24       | 25       | 26        | 27        | 28        | 29        | 30         | 31       | Termin wykonania zamówienia (poszczególne dostawy) | Okres wazności | PLATNOŚĆ |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|----------------|----------|
| 29 361,87 | 9 423,97 | 5 875,64 | 10 215,72 | 33 154,66 | 38 080,80 | 295,20 | 4 737,30 | 9 774,00 | 45 360,00 | 16 394,40 | 47 412,00 | 18 265,50 | 116 407,80 | 3 909,60 | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
| 28 361,87 |          |          | 301,81    |           |           |        |          |          |           |           |           | 18 300,00 |            |          | 10 dni   | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           | 19 440,00 |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           | 47 410,92 |           |            |          | 2 dni - podjęcie<br>Aktyw - 2023                   | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          | 45 360,00 |           |           |           |            |          | 2 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           | 15 990,00 |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           | 34 446,00 |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          | 5 712,13 |           |           |           |        |          | 8 064,36 |           | 16 394,40 |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        | 4 684,95 |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          | 9 396,00 |           |           |           |           |            |          | 4 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 5 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 4 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            | 3 888,00 | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           | 33 116,69 |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          | 6 481,84 |           |           |           |        |          |          |           |           |           | 9 720,00  |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           | 116 406,94 |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 14 dni   | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          | 6 844,46  |           |           |        |          |          |           |           |           | 19 583,16 |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |
|           |          |          |           |           |           |        |          |          |           |           |           |           |            |          | 7 dni  | zgodnie z SIWZ |          |