

Warszawa, dnia 26.11.2015 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IHiT/P/74/2015 na Wykonanie prac remontowych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., dokonuje stosownej zmiany SIWZ:

**1. Dotychczasowa treść:**

SIWZ, Rozdział IX, pkt 2 – Termin składania ofert **do dnia 30.11.2015 r. do godz. 10:00**

**Zmienia się następująco:**

Rozdział IX SIWZ, pkt 2 – Termin składania ofert **do dnia 14.12.2015 r. do godz. 10:00**

**2. Dotychczasowa treść:**

Rozdział XII SIWZ, pkt 1 – Termin otwarcia ofert w dniu 30.11.2015 r. o godz. 11:00

**Zmienia się następująco:**

Rozdział X SIWZ, pkt 1 – Termin otwarcia ofert w dniu **14.12.2015 r. o godz. 11:00**

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami **na ponumerowanych stronach** należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy .....

[PIECZEĆ FIRMOWA]

Przetarg nieograniczony znak: **IHiT/P/74/2015**

Oferta na: **Wykonanie prac remontowych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii**

**– NIE OTWIERAĆ PRZED 14.12.2015 R. GODZ. – 11:00**

**DOSTARCZYĆ DO KANCELARII IHiT, POKÓJ NR 144A, I PIĘTRO**

Liczba stron (określić, ile stron znajduje się w kopercie).....

\*Wypełnić fakultatywnie

**3. Dotychczasowa treść:**

SIWZ rozdz. V - Termin realizacji - **do dnia 29 stycznia 2016 r.**

**Zmienia się następująco:**

SIWZ rozdz. V - Termin realizacji - **do dnia 12 lutego 2016 r.**

**4. Dotychczasowa treść:**

**SIWZ** rozdz. VI - ZASADY OCENY OFERT, pkt. 2.3. Wartość punktowa kryterium nr 3

[Termin wykonania roboty budowlanej]:

do dnia 27 stycznia 2016 r. – 1 pkt

do dnia 25 stycznia 2016 r. – 5 pkt

do dnia 22 stycznia 2016 r.– 10 pkt

**Zmienia się następująco:**

**SIWZ** rozdz. VI - ZASADY OCENY OFERT, pkt. 2.3. Wartość punktowa kryterium nr 3

[Termin wykonania roboty budowlanej]:

do dnia 10 lutego 2016 r. – 1 pkt

do dnia 08 lutego 2016 r. – 5 pkt

do dnia 5 lutego 2016 r.– 10 pkt

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokónana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawc z chwil ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Z-CA DYPREKTORA  
Instytutu Higieny i Epidemiologii  
d/s techniczno-administracyjnych

*mgr Witold Kniattek*