

DZ/2215/21/166...../2017

Warszawa, dnia 10.05.2017 r.

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak **IHiT/P/21/2016** na dostawę **bielizny, jednorazowych zestawów operacyjnych, drobnego sprzętu medycznego, pomocy medycznych, worków foliowych oraz taśm termo transferowych (zadania 1-13)**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., dokonuje stosownej zmiany SIWZ.

Zamawiający informuje, że:

- Rozdz. XI SIWZ „**USZCZEGÓLWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY**” pkt. 4 ppkt. 4.2 otrzymuje następujące brzmienie:

Termin wykonania zamówienia poszczególnych dostaw nie może być dłuższy niż:

- dla zadania nr 1-3 – maksymalnie 7 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- dla zadania nr 4-7, 10-12- maksymalnie 14 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- dla zadania nr 8-9,13 - maksymalnie 4 tygodnie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- projekt umowy §3, ust.1.2 otrzymuje następujące brzmienie:

Termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż:

- dla zadania nr 1-3 - dni (max 7 dni) * (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- dla zadania nr 4-7, 10-12- dni (max 14 dni) * (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- dla zadania nr 8-9,13 - tygodni (max 4 tygodnie) * (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Formularz Oferty rozdz. IV **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ**

DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY pkt. 3

„Termin i warunki dostawy” ppkt. 3.1 otrzymuje następujące brzmienie:

3.1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw) nie może być dłuższy niż:

- dla zadania nr 1-3 - dni (max 7 dni) * (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- dla zadania nr 4-7, 10-12- dni (max 14 dni) * (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- dla zadania nr 8-9,13 - tygodni (max 4 tygodnie) * (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Formularz Oferty rozdz. III **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ FORMALNO-PRAWNYCH** pkt. 3 – Zamawiający usunął zapis dotyczący załączenia do oferty oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie z 12.05.2017 r. godz. 10:00 na 16.05.2017 r. godz. 10:00

Zamawiający umieścił zmienioną treść następujących załączników na swojej stronie internetowej – www.ihit.waw.pl .:

- Formularz oferty- Załącznik nr 4
- Specyfikacja Asortymentowo- Cenowa- Załącznik nr 5 w tym wydzielenie poszczególnych pozycji do nowo utworzonych zadań:
 - Zadanie nr 1 pozycja nr 4 do zadania nr 1a
 - Zadanie nr 4 pozycja nr 1 do zadania nr 4a
 - Zadanie nr 7 pozycja nr 9 do zadania nr 7a
 - Zadanie nr 7 pozycja nr 10 do zadania nr 7b
 - Zadanie nr 7 pozycja nr 12 do zadania nr 7c
 - Zadanie nr 7 pozycja nr 16 do zadania nr 7d
- Projekt umowy- Załącznik nr 8

Zamawiający informuje, że do niniejszego dokumentu załącza:

- Wyjaśnienia treści SIWZ
 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
d/s Zarządzania

mgr Witold Kmiotek